
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI) 
 

Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa 

i izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P. broj 1481, 2352, 2375, 
2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

0 - GLAVNA SVESKA 
 

Broj projekta: P-620/2022 -PZI 
 

Investitor: Opštinska uprava opštine Odžaci, 

Knez Mihajlova br. 24, Odžaci 
 

Novi Sad, oktobar 2022. godine 



 

 

0 – GLAVNA SVESKA 

 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE 

 

 

 

Investitor:                                          Opštinska uprava opštine Odžaci, 

             Knez Mihajlova br. 24, Odžaci 

 

 

Objekat:  Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa 

                                                           i izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na 
K.P. broj 1481, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

 

 

Vrsta tehničke dokumentacije: PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI) 

 

Za građenje / izvođenje radova: rekonstrukcija 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

 

Odgovorno lice projektanta:  Igor Vukobratović, dipl. inž. saob. 

 

Potpis: 

 

Glavni projektant: Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh. 

 

Broj licence: 300 F058 07  

 

 

Potpis: 

 

Broj tehničke dokumentacije: P-620/2022-PZI 

Mesto i datum: Novi Sad, oktobar 2022. godine 

 



 

 

 

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

  

0.1.  Naslovna strana glavne sveske                     

0.2. Sadržaj Glavne sveske                                   

0.3. Odluka o određivanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije                       

0.6. Podaci o projektantima                                      

0.7. Opšti podaci o objektu              

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.9. Predmeri i predračuni 



 

 

 
0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 
72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - 
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 
9/2020) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", 
br. 73/2019) kao: 

GLAVNI PROJEKTANT 

za izradu Projekta za izvođenje rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i izgradnju  

dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P. broj 1481, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O.  

Ratkovo, određuje se: 

 

Marijana Aleksic  dipl. inž. arh.................................................................... 300 F058 07 

   

 
 
 

 
 
 
 

Investitor:  

 

Projektant: 

Opštinska uprava opštine Odžaci, 

Knez Mihajlova br. 24, Odžaci 

Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Glavno lice projektanta:  

 

Igor Vukobratović, dipl. inž. saob. 

 

 

 

 

               Potpis:  

 

 

 

Mesto i datum:                                           

 

 

 
 
                                          oktobar 2022, Novi Sad 



 

 
 
0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE 

 

Glavni projektant za izradu Projekta za izvođenje rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i 

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P. broj 1481, 2352, 2375, 2368, 2381  

K.O.  Ratkovo određuje se:  

Marijana Aleksic  dipl. inž. arh  

IZJAVLJUJEM 

da su delovi Projekta za izvođenje međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci 
odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije   

     Glavni projektant PZI: Marijana Aleksic  dipl. inž. arh 

 
 
 
 

0.  GLAVNA SVESKA P-622/2022-PZI 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE P-622/2022-PZI 

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE(fontana) P-622/2022-PZI 

2.2.  PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA P-622/2022-PZI 

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA (priključci) P-622/2022-PZI 

3.2. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA(fontana) P-622/2022-PZI 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA P-622/2022-PZI 

Broj licence:                                                      300 F058 07 

       

                                          Potpis:  

      

 

 
 
 
 

 

      

Broj tehničke dokumentacije:                                       P-620/2022-PZI 

Mesto i datum:                                         oktobar 2022, Novi Sad 

  



 

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.  GLAVNA SVESKA P-622/2022-PZI 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE P-622/2022-PZI 

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE(fontana) P-622/2022-PZI 

2.2.  PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA P-622/2022-PZI 

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA (priključci) P-622/2022-PZI 

3.2. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA(fontana) P-622/2022-PZI 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA P-622/2022-PZI 



 

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

0. GLAVNA SVESKA: 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Glavni projektant : Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 F058 07 

Potpis: 

 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE: 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant : Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 F058 07 

Potpis: 

  

 

2.1. PROJEKAT  KONSTRUKCIJE: 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant: Mirko Maksimović, dipl.inž.građ 

Broj licence: 341 И138 21 

Potpis:  

 

 

2.2. PROJEKAT  SAOBRACAJNICA: 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant: Ivan Tripković, dipl.inž.građ 

Broj licence: 315 H303 09 

Potpis:  

 



 

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA (priključci): 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant : Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh. 

Broj licence: 300 F058 07 

Potpis: 

  

3.2. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA (fontana): 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant : Goran  Nedić, dipl. inž. gradj. 

Broj licence: 314 D190 06 

Potpis: 

  

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA: 

 

Projektant: Adomne d.o.o. Novi Sad, Antona Čehova 1, Novi Sad 

Odgovorni projektant : Nenad  Aleksić, dipl. inž. el. 

Broj licence: 350 O 857 16 

Potpis: 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

Tip objekta: infrastrukturni objekat – saobraćajnica  

Vrsta radova: rekonstrukcija 

Kategorija objekta: G 

Klasifikacija pojedinih delova objekta: 

Učešće u ukupnoj 

površini objekta (%): 

Klasifikaciona oznaka: 

2112 

97,35% 

211201 – (Ulice i putevi 

unutar gradova i ostalih 

naselja... otvorena 

parkirališta..) 

Sve potrebne instalacije 

(rasveta, signalizacija) koje 

omogućuju sigurno odvijanje 

saobraćaja i parkiranja 

4096,26 m2 

1,89% 

126103-Zgrade za kulturno-

umetničku delatnost i 

zabavu-PAVILJON  ZA 

KONCERTE.. 77,64 m2   

0,47% 

222220-Vodotornjevi i drugi 

rezervoari za vodu, izvorišta, 

fontane (česme), hPZIanti-

FONTANA i tehnicke 

prostorije 26,74 m2 

0,29% 

242002Ostale 

građevine(osim zgrada) 

drugde neklasifikovane -

OGRADA 11,82m2 

Naziv prostornog odnosno urbanističkog 

plana:  

Plan generalne regulacije naselja Ratkovo (Sl. list 

opštine Odžaci broj 8/10) 

Mesto: Ratkovo 

Broj katastarske parcele/spisak 

katastarskih parcela i katastarska opština: 
1481, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo 

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarska opština preko kojih 

prelaze priključci za infrastrukturu: 

/ 

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi 

priključak na javnu saobraćajnicu: 

/ 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Ambijentalno osvetljavanje i obeležavanje parkovskih i pešačkih staza 

Ukupan kapacitet 
Kako se planira fazno izvođenje radova, kapaciteti 

za priključenje na nn mrežu se daju fazno: 



 

 

FAZA 1 - javno ambijentalno osvetljenje 250 W 

FAZA 2 - javno ambijentalno osvetljenje 250 W 

FAZA 3 - javno ambijentalno osvetljenje 350 W 

FAZA 4 - javno ambijentalno osvetljenje 200 W 

FAZA 5 - javno ambijentalno osvetljenje 120 W 

FAZA 6 - javno ambijentalno osvetljenje 100 W 

Vrsta priključka trajan 

Vrsta mernog uređaja Po Uslovima nadležne ED 

Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u 

isporuci električne energije 

Potrebno je obezbediti pouzdanost u snabdevanju 

kao i za ostale objekte iste namene 

FONTANA 

Priključak na elektroenergetsku mrežu Potreban priključak je 17,25kW, 25A 

Priključak na vodovodnu mrežu za fontanu Potreban priključak je 25mm 

Priključak na kanalizacionu mrežu za fontanu Potreban priključak je Ø 110 

 

Dimenzije objekta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupna površina obuhvaćena 

projektom: 

4069,26m2  

Javno osvetljenje: 

(ambijentalno osvetljavanje i 

obeležavanje parkovskih i 

pešačkih staza) 

Projektom se predviđa dva tipa svetiljki: 

S1  -  ugradna  svetiljka  podna 

(beton/behaton)namenjena 

ambijentalnom  osvetljavanju  i 

obeležavanju parkovskih i pešačkih 

staza, kućište  od  aluminijuma,  dimezije  

110 mm/165  mm  (∅,  H),  montaža  u  

behaton popločanje,  snaga  6W  (GU10  

izvor svetla),  osvetljaj  300lm,  IP67  

zaštita, 4000K (CRI 80) S2 - 

Viskoefikasna LED parkovska svetiljka. 

Oblik obrnute kupe na dva nosača 

predstavlja estetski neupadljivo rešenje. 

Ukupna snaga svetiljke: 26.0W. 

Temperatura boje svetla 4000 K sa 

indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. 

Inicijalni fluks svetiljke je 3425lm. 

Dimenzije svetiljke 500/202/579 

A/B/H[mm]. Stepen zaštite IP66. Svetiljka 

tipa KORZO 12LED VSM, na 

kandelaberskom stubu visine 4m 

Materijalizacija 

objekta: 

Pešačke staze: Behaton 

  

Ukupna vrednost 54.100.000,00 dinara (bez PDV-a) 

 

 

 



 

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 

Investitor:                                            Opštinska uprava opštine Odžaci, 

                 Knez Mihajlova br. 24, Odžaci 

 

Objekat: Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i izgradnju 

dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P. broj 1481, 

2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo.   

 

Mesto gradnje: Ratkovo 

 

Projektna organizacija: Adomne d.o.o., Antona Čehova 1, Novi Sad 

 

Postojece i novoprojektovano stanje CELINE A  
 

Projektnom dokumentacijom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećih pešačkih staza, 

platoa i Popločanje pešačkih staza, izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, 

na K.P.broj 1481, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

  

Cilj je uredjenje površina javne namene i poboljšanje  uslova korišćenja saobraćajnih 

površina i objekata ostale infrastrukture u centru naseljenog mesta Ratkovo. Predmet 

projektne dokumentacije pored pešačkih staza je i uredjenje platoa sa paviljonom za  

koncerte, koja je obeležena u dokumentaciji kao celina A. Ova celina će biti obradjena 

u ovom  projektu.  

 

Postojeće pešačke staze su u prilično lošem stanju.  Sve pešačke staze koje su 

obeležene na grafičkoj dokumentaciji je potrebno nakon demontaže popločati novim 

popločanjem u tonu po izboru projektanata. Planirano je opremanje platoa svim 

potrebnim urbanim mobilijarom. U centralnom delu je predviđena fontana, a u 

severnom delu platoa paviljon za koncerte. Planirana je zamena postojeće rasvete-

posebno će biti obradjeno u svesci 4. Projekat  elektroenergetskih instalacija, koja ce 

biti deo PZI-a. Duž čitave ulice, sa obe strane postoji veliki broj stabala. Postojeće 

zelenilo se zadržava. Predvidjena je fazna izgradnja sa ukupno 6 faza izgradnje, 

prema grafičkoj dokumentaciji. Na grafičkom prilogu situacioni plan je prikazana 

podela po fazama. U projektu arhitekture obradjeni su svi sadržaji iz prve faze, sem 

popločanja.  

 



 

Popločanje pešačkih staza 
 

Projektovane su pešačke staze ukupne dužine oko 1400m.  Projektovane površine staza po  

fazama: 

FAZA 1: 1110.94m2  

FAZA 2: 666.93m2  

FAZA 3: 1113.08m2  

FAZA 4: 746.49m2 

FAZA 5: 273.96m2  

FAZA 6: 184.86m2  

 

 Ukupna površina pešačkih staza je 4096.26m2 Minimalna širina staza je 1.5m, s tim 

da je većinom zadržana trasa postojećih staza. Popločanje sa poprečnim i podužnim 

profilima pešačkih staza i odvodnjavanje je detaljnije  obrađeno u svesci 2.2. Projekat 

saobraćajnica.    

 

Uredjenje platoa: 

Površina  platoa  je  oko  1117.94m2.  Trenutno  je  površina  platoa  izbetonirana  sa  

puno oštećenja  nastalih korišćenjem površine za razne namene. Granice platoa su 

sledeće: sa istočne i južne strane su pešacke staze, a sa severa i zapada su  objekti.  

Predvidjeno je postavljanje ograde, na mestu postojeće, koja bi napravila oivičenu  

površinu sa istoka i juga i odvojila pešačku površinu od površine platoa. U severnom 

delu parcele planira se bina-paviljon za koncerte. To bi bio nezavisan objekat od  

čelične kostrukcije. U centralnom delu je planirana fontana.    

 

Urbani mobilijar   

Od mobilijara predviđeno je  12 klupa i  12 kanti za smeće, koje su pozicionirane oko 

fontanena  trgu. Od klupi za sedenje 4 su tip 1 i 8 je tip 2.  Konstrukciju Klupe  K1 čini 

kombinacije mleveni mermer, beli cement, polipropilenska vlakna. Nosači su od 

čeličnih galvanizovanih profila. Drvo je zaštićeno  premazima za zaštitu od 

atmosferskih uticaja. Dimenzije klupe su 210x45x55cm,  slicno tipu PKDB001  klupe 

proizvodjača "Korali" Kraljevo. Klupa napravljena od kombinacije drvo-čelik. Nosači su 

od čeličnih galvanizovanih profila. Drvo je zaštićeno premazima za zaštitu od 

atmosferskih uticaja. Dimenzije klupe su 170x45x42cm,  slicno tipu PKDS080 klupe 

proizvodjača "Korali" Kraljevo. Kanta  za  smeće  S1.  Konstrukcija  je  livena  od  

aluminijuma  elektrostatički  ofarban.  Drveni delovi su od tvrdog drveta zaštićenog od 



 

vremenskih uslova i izdržljivo na otvorenom. Unutrašnji  rezervoar od pocinkovanog 

čeličnog lima.Dimenzije su 70X36 cm, slicno tipu KOD S003B001  proizvodjača 

"Korali" Kraljevo. 

 

Fontana  

Fontana  je  zamisljena  kao  celina  u  centralnom  delu  platoa.  Planirano  je  da  

fontana  bude  u ravni  celog  platoa.  Plato  je  namenjen  okupljanju  i  odmoru,  ali  i  

kao  površina  koja  bi  primila publiku prilikom  održavanja  dešavanja  u  paviljonu  za  

koncerte.  U  tim  situacijama  fontana  bi prestajala sa radom i bilo mi moguće koristiti 

je nesmetano kao deo partera platoa. Fontana ima 9 mlaznica koje  izbacuju vodu 

brzinom 1,5l/s . Planirana je instalacija za vodnu igru sa led reflektorima u RGB 

bojama.  Fontanu  je  potrebno  priključiti  na  elektroenergetsku  mrežu,  i  instalacije  

vodovoda  i kanalizacije.   

Paviljon za koncerte  

Paviljon za koncerte je pomoćni objekat smešten u severnom delu parcele. Objekat je 

čelična konstrukcija  montažno-demontažna.  Sistem  je  skeletni  sa  čeličnim  

stubovima  i  čeličnom krovnom rešetkom. Gabarit objekta je 6mx12m. Objekat je 

otvoren sa sve četiri strane. Krovna konstrukcija je čelična rešetka. Krov je 

jednovodan. Nagib krovnih ravni je 9º, pokrivač je trapezasti lim.  Fundiranje objekta je 

na temeljima samcima, povezanih gredama. Pod  objekta  je  podignit  na  1.20m.  To  

je  nivo  bine.  Savladavanje  visinske  razlike  je  spoljnim stepeništem i rampom za 

osobe sa invaliditeton koje je takođe od čeličnih profila. Objekat u unutrašnjosti nema 

odvojenih prostorija. Svi čelični elementi konstrukcije premazuju se antikorozivnim 

premazom i zaštitnim lakom, dva puta, kao i protivpožarnim premazima.  

Ograda 

Predvidjeno je postavljanje ograde, na mestu postojeće, koja bi napravila oivičenu  

površinu sa istoka i juga i odvojila pešačku površinu od površine platoa. Ograda se 

sastoji od betonskih stubova visine 70cm i čeličnih profila između. Ukupna dužina 

ograde je 60,72m.   

Glavni projektant: 

 

 

 

Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh.  



 

 

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

PRORAČUN PLOČE FONTANE 

 
1. ANALIZA OPTEREĆENJA 

 
A) Stalno opterećenje: 

- Sopstvena težina elemenata konstrukcije je automatski generisana 

softverom Tower 8.2 za usvojenu debljinu konstruktivnih elemenata i 

zapreminsku težinu betona γb=25.0 kN/m3. 

 
- Dodatno stalno opterećenje: 

-granitna keramika 1cm.....0.01m x 27.0 kN/m3=0.27 kN/m2 

-lepak 1cm.....0.01m x 21.0 kN/m3=0.21 kN/m2 

-hidroizolacioni premaz - zanemaruje se težina 

ΣΔg=0.48 kN/m2 
 

B) Pritisak vozila V300 (površinsko opterećenje): 

- raspodeljeno površinsko opterećenje.............................=16.66 kN/m2 

 
C) Pritisak vozila V300 (opterećenje od točkova): 

- Pritisak po jednom točku: 

50.0/[(0.4+2x0.125xtg45°)x(0.4+2x0.125xtg45°)]=170.94 kN/m2 
 

Opterećenje od točkova vozila V300 je analizirano kao 2 slučaja osnovnog 
opterećenja (u X i Y pravcu), bez mogućnosti kombinovanja ova 2 slučaja. 
 
Prilikom proračuna konstrukcije izvršeno je dimenzionisanje elemenata na moguće 
kombinacije osnovnih slučajeva opterećenja. 
 
 
2. STATIČKI PRORAČUN 

 
Napomene uz statički proračun: 
 

1. Statički proračun je izvršen u softveru Tower 8.2, pri čemu su elementi fontane 

modelirani kao linijski elementi jedinične širine.  

2. Tlo je modelirano kao elastični oslonac vertikalne krutosti k=1,000 kN/m2/m’. 

3. Nisu pravljene kombinacije sa različitim slučajevima opterećenja od vozila 

V300. 

 

 

 

 

 



 

 

PRORAČUN ŠAHTA 

 
1. ANALIZA OPTEREĆENJA 

A) Stalno opterećenje: 

- Sopstvena težina elemenata konstrukcije je automatski generisana 

softverom Tower 8.2 za usvojenu debljinu konstruktivnih elemenata i 

zapreminsku težinu betona γb=25.0 kN/m3. 

 
- Dodatno stalno opterećenje na temeljnu ploču: 

-keramičke pločice 1cm.....0.01m x 20.0 kN/m3=0.20 kN/m2 

-lepak za pločice 1cm.....0.01m x 21.0 kN/m3=0.21 kN/m2 

-hidroizolacioni premaz - zanemaruje se težina 

ΣΔg=0.41 kN/m2 
 

B) Pritisak tla: 

Pretpostavljeni parametri tla, kojim će se zatrpavati prostor između šahta i 
građevinske jame, su usvojeni sledećih vrednosti: 
γt=20.0 kN/m3 

φ=25° 
c=0 kN/m2 
k0=1-sinφ=1-sin25°=0.577 
 
Težina tla na gornju ploču šahta: 

-behaton 6cm.....0.06m x 24.0 kN/m3=1.44 kN/m2 

-nabijeni pesak 4cm.....0.04m x 20.0 kN/m3=0.80 kN/m2 

-sloj zemlje 30cm.....0.30m x 20.0 kN/m3=6.00 kN/m2 

-hidroizolacioni premaz - zanemaruje se težina 

ΣΔg=8.24 kN/m2 
Horizontalni pritisak tla: 
p0=γtxhxk0=20.0x0.60x0.577=6.93 kN/m2 

 
C) Pritisak tla usled vozila V300 na površini terena 

k0=1-sinφ=1-sin25°=0.577 
p0,V300=pV300xk0=16.66x0.577=9.62 kN/m2 

 
Prilikom proračuna konstrukcije izvršeno je dimenzionisanje elemenata na moguće 
kombinacije osnovnih slučajeva opterećenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2. STATIČKI PRORAČUN 

 
Napomene uz statički proračun: 
 

1. Statički proračun je izvršen u softveru Tower 8.2, pri čemu su elementi šahta 

modelirani kao površinski elementi.  

2. Tlo je modelirano kao elastični oslonac vertikalne krutosti k=500 kN/m2/m’. 

Veza između temeljne ploče i zidova je modelirana kao kruta, sa prenosom momenata 

savijanja iz zidova u ploču. Odgovorni projektant: 

 

 Mirko Maksimović, dipl.inž.građ 

 341 И138 21 

  

 

 

2.2. PROJEKAT SAOBRACAJNICA 

 
Postojeće stanje 
 
Postojeći trotoari su sa betonskim zastorom koje je potrebno srušiti I izraditi nove 
prema predloženoj kolovoznoj konstrukciji. 
Odvodnajvanje je usmereno ka postojećim kanalima. 
Duž ulica sa obe strane postoji veliki broj stabala koja se zadržavaju. 
 
Situacioni plan 
 
Projektovane su pešačke staze ukupne dužine oko 1.400m. 
Minimalna širina staza je 1.5m, s tim da je u najvećoj meri zadržana trasa postojećih 
staza. 
Ivičnjaci duž pešačkih staza su dimenzija 8/20cm sa denivelacijom +6cm. 
U zoni pešačkih prelaza predviđen je ivičnjak 18/12cm sa denivelacijom +3cm. 
Od mobilijara predviđene su sadržaji koji su obrađeni kroz projekat arhitekture. 
 
Staze su podeljene na 7 osovine, za koje su prikazani podužni profili. 
 
Projektovane površine su podeljene na 6 faza, prema podeli na grafičkom prilogu – 
situacioni plan. 
 
Podužni profili 
 
Podužni nagibi niveleta prate postojeće nagibe. 
Niveleta je prikazana uz postojeće objekte, kako bi se zadržale postojeće visine. 
Minimalni nagib nivelete je 0.00%, a maksimalni 0.90%. 
Vertikalna zaobljenja nivelete nisu projektovana. 



 

 
Normalni poprečni profili 
 
Poprečni pad staze je 2.0% od postojećih objekata ka saobraćajnici. 
Minimalna širina staze je 1.5m. 
Projektovani su baštenski ivičnjaci uz staze dimenzija 8/20cm I ivičnjaci dimenzija 
18/12cm u zoni pešačkih prelaza sa denivelacijom od 3cm. 
 

Kolovozna konstrukcija 

Kolovozna konstrukcija staza je predviđena sa završnim slojem od behaton ploča 
debljine 6cm, koje se polažu na sloj rizle debljine 4cm, frakcije 4/8mm. 
 
Projektovane površine staza po fazama: 
 
FAZA 1: 1110.94m2 
FAZA 2: 666.93m2 
FAZA 3: 1113.08m2 
FAZA 4: 746.49m2 
FAZA 5: 273.96m2 
FAZA 6: 184.86m2 
 
 
Fazna gradnja 
 
Predviđena je izgradnja po fazama, ukupno 6 faza. 
Na grafičkom prilogu situacioni plan je prikazana podela po fazama. 

 

Odgovorni projektаnt : Ivan Tripković, dipl.inž.građ. 

Broj licence: 315 Н303 09 

 

  
 

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA(PRIKLJUČCI NA GRADSKU 

MREŽU) 

 

VODOSNABDEVANjE OBJEKTA: Snabdevanje objekta sanitarnom vodom za 

potrebe fontane, predviđeno je priključenjem na uličnu vodovodnu mrežu u ulici Knez 

Mihajlovoj br.24 u KO Ratkovo, prema predprojektnim uslovima nadležnog 

komunalnog preduzeća. Prema uslovima merenje utroška vode za sanitarnu mrežu je 

odvojenim vodomerima Ø32 mm. Prema sprovedenom hidrauličkom proračunu 

predviđen je vodovodni priključak Ø32 mm. 



 

 

SANITARNA VODOVODNA MREŽA: Proračun mreže je urađen po metodi inž. Brixa 

pri čemu je vođeno računa o ekonomičnosti, bezbednom i lakom održavanju 

celokupne instalacije. Prema sprovedenom hidrauličkom proračunu, raspoloživi 

pritisak zadovoljava uslove normalnog snabdevanja vodom, tj. obezbeđuje potreban 

pritisak za nesmetano funcionisanje  uređaja. Sanitarna vodovodna mreža sastoji se 

od horizontalnih i vertikalnih deonica odgovarajućeg prečnika i armatura na njoj, 

neophodnih za dobro funkcionisanje celokupne mreže. Osnovna horizontalna 

razvodna mreža montira se ispod novoa partera na visoni od -80cm do -100cm 

zavisno od padova. Tačan položaj instalacija dat je u planovima etaža i izometrijskoj 

šemi vodovoda. Mreža je predviđena od polietilenskih vodovodnih cevi. Pre puštanja 

objekta u upotrebu obavezno isprati i dezinfikovati mrežu u potrebnom obimu dok se 

ne dobiju rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za piće. 

 

KANALIZACIJA :Odvođenje upotrebljenih voda iz objekta predviđa se izgradnjom 

spoljne kanalizacione mreže,  sa priključenjem na septičku cisterenu. Priključenje će 

se izvršiti sa cevi prečnika Ø 110 mm. Celokupna kanalizaciona mreža predviđena je 

od PVC kanalizacionih cevi, odgovarajućeg prečnika i prema projektovanom padu. 

Horizontalne ogranke zaštititi ih od mehaničkog i termičkog oštećenja. Prodore cevi 

kroz temeljne zidove, obezbediti sa odgovarajućom čeličnom zaštitnom cevi 

(antikoroziono zašticena), a međuprostor popuniti sa trajno plastičnim kitom. Prilikom 

montaže PVC cevi i njihovog ankerisanja, pridržavati se uputstva proizvođaca vodeći 

računa o nesmetanom "disanju" celokupne mreže usled temperaturnih razlika.  

 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

 

 

 

Marijana  Aleksić, dipl. inž. arh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA(FONTANA) 

 
Projekat hidrauličke opreme fontane u Ratkovu je sastavni deo projektne 
dokumentacije koju pored Arhitektonsko Građevinskog projekta, dopunjava projakat 
električne opreme i instalacija fontane. 
 
Fontana se nalazi na otvorenom, u okviru spoljnog uređenja kompleksa, sa tehničkom 
prostorijom i rezervoarom pored fontane , u čijoj blizini se nalaze i šahtovi definisani u 
drugim delovima projekta. Vodne igre fontane date su u vidu devet vertikalnih belih 
penušavih mlazeva u okviru parterne površine.   
Filtracija i tretman vode                 
 
Kao jedna od tema ovog projekta hidrauličke opreme  bazena je održavanje kvaliteta 
vode procesom filtracije i fizičkohemijskim tretmanom dezinfekcije. Ovde je usvojena 
jonizacija i doziranje hemijskih komponenti za flokulaciju, algex i multifunkcionalne 
hlorne tablete.  
 
Filtracija sa pratećim hemijskim procesima se odvija u recirkulacionm sistemu. Voda 
se zahvata u rezervoaru, pumpom  recirkuliše preko pešćanog filtra sa granulisanim 
kvarcnim peskom u kome se uklanjaju nečistoće i tako  tretirana voda, kao čista 
pripremljena je za fontanu. U fontanu se uvodi pumpom vodne igre preko mlaznica 
vodne igre. Ciklus recirkulacije sa svim međukoracima je kontinualan i tako se održava 
tokom rada fontane. U međukoracima voda se dodatno dezinfikuje uređajem za 
jonizaciju.  
 
Navedeni tehnološki postupci formiraju  bistro ispravnu vodu u lepom izgledu a u 
noćnoj slici osvetljenu podvodnim LED RGB reflektorima. Posebno projektovana 
oprema u nezavisnom ciklusu formira vodne igre u izgledu devet  belih penušavih 
mlazeva.  
 
Oprema za uspostavljanje svih tehnoloških i vizuelnih sadržaja formira se u tehničkoj 
prostoriji prikazanoj u grafičkoj dokumentaciji. 
 
U prostoriji se instalairaju cirkulacione pumpe, cevovodi do bazena, sa ventilima, zatim 
dozirni sistemi za hemijski tretman i održavanje kvaliteta vode i raznovrsna pomoćna 
oprema: za prvo punjenje vode, automatsku dopunu, pražnjenje,  prepumpavanje 
vode, ventilaciju prostorije. 
Prvo punjenje i dopuna 
 
Prvo punjenje i dopuna  fontane  predviđa se vodom iz vodovoda kompleksa. Po svom 
kvalitetu ova voda mora biti potpuno besprekorna u fizičkom, hemijskom i biološkom 
pogledu, bez boje i mirisa..Vodom se puni i dopunjava sam rezervoar fontane iz koga 
se tokom rada  voda  zahvata i za filtriranje i za vodne igre. 
 
Cevovod za punjenje rezervoara, dovodi se do tehničke prostorije odakle se vodi do 
rezervoara sa točećim mestom iznad nivoa vode. Prečnik instalacije je d 32mm. Na 
dovodnom cevovodu projektovan je obilazni vod sa elektromagnetnim ventilom , kao 
elementom za automatsku dopunu na osnovu merenja nivoa vode  posebnim 
uređajem sa sondama u vodokaznom staklu rezervoara.  
Odvod,  preliv i prepumpavanje 



 

 
Za evakuaciju vode iz sistema, u tehničku prostoriju dovode se odvodni cevovod  D 
110 mm koji svu vodu  odvodi van zone fontane, do objekata koji koji nisu predmet 
ovog projekta. U ovaj cevovod se uvode svi cevovodi za pražnjenje vode iz 
rezervoara, sigurnosni preliv, muljna pumpa  i ogranak za ispiranje filtera.  
Održavanje kvaliteta vode 
 
Tokom eksplatacije neophodno je preuzeti mere koje neće dozvoliti zagadjenje koje će 
degradirati njen kvalitet i izgled i pre svega sanitarnu ispravnost. Voda se tokom rada 
bazena filtrira peščanim filtrom, sa numeričkim parametrima prikazanim u poglavlju o 
proračunima. U cilju održavanja vode u sanitarnim normama pri koriscenju fontane, 
postupak prečišćavanja vode obavlja se u sledećim procesima : 
 

-IZVLAČENJE VODE IZ REZERVOARA 
-GRUBO FILTRIRANJE 
-DODAVANJE KOAGULANATA (FLOKULANTA) 
-FILTRIRANJE 
-DEZINFEKCIJA VODE 
-VRAĆANJE PREČIŠĆENE VODE U BAZEN 

Koagulacija 
 
Za omogućivanje odstranjivanja iz vode na filterima, svih suspendovanih i koloidnih 
materija kao i izvesnih rastvorenih materija i zadržanih bakterija, vodi će se dodavati 
aluminijumsulfat u rastvoru, kao koagulant. Kogulacijom se koloidne cestice prečnika 
manjeg od 0,02 mm odstranjuju i neutrališu na česticama suprotno naelektrisanog 
hidratisanog koagulanta čime se ostvaruje destabilizacija koloidnog rastvora i 
omogućava taloženje šestica na površini filterske ispune. Kao sredstvo za koagulaciju 
koristi se Al 2 (SO4) x 18 H2O koji se isporučuje u PE vrećama. Doza koagulanta 
treba da je takva da premašuje proizvod rastvarljivosti hidroksida. Aluminijum ce se 
dodavati u obliku 10 % rastvora, odnosno 0,1 kg. Al 2 (SO 4) x18 H2 O rastvoriti u 
0,90 litara vode. Doziranje će se vršiti iz dozirnog uredjaja podešavajućeg kapaciteta 
od 0-5 l/h. direktno u cevovod pre ulaska u filter. 
Filtriranje 
 
Kao završni proces u postupku udaljavanja suspendovanih materija jeste filtriranje. 
Ovom operacijom se iz vode odstranjuju sve suspendovane materije kao i najveći deo 
bakterija. Filterski pesak treba da odgovara uslovima koje postavljaja DIN norma 
19632. Veličina zrna filterskog materijala se odredjuje prema vrsti i veličini čestica koji 
se zadržavaju na površini filtera. 
Dezinfekcija 
 
Posle filtriranja vrši se dezinfekcija vode čiji je zadatak uništavanje svih zaostalih 
potencijalno infektivnih klica. Dezinfekcija se vrši na dva načina jonizatorom i  
dodavanjem hlornih multifukcionalnih tableta primenom linijskog hlorinatora na 
obilaznom vodu magistralnog cevovoda filterskog postrojenja. Koncentracija hlora 
potvrdjuje se merenjem pomoću ručnog testera. Za orijentaciju može da posluži 
podatak za koncentraciju hlora kod bazena za kupanje , kod koga se  kvalitet vode drži 
na 0,3-0,5 mg/l slobodnog hlora pri ph vrednosti od  6,9-7,2. 



 

Dodatni paralelni sistem dezinfekcije je primena jonizatora koji se sastoji od srebrne i 
bakarne elektrode u čijem polju se proizvode joni koji sa aktivni elementi 
dezinfekcionog procesa. Jonizator je projektovan na obilaznom vodu.  
Oprema i instalacije bazenske školjke 
 
Kroz armiranobetonske konstrukcije bazena i tehničkih prostorija tokom radova 
ugradjuju se cevi i cevni prodori prema projektu hidrauličkih  instalacija, niše za usisne 
i odvodne cevovode sa rešetkama, a u određenoj dinamici radova i elementi bazenske 
školjke: različite mlaznice, elementi vodnih igara, podvodni reflektori, prelivne rešetke, 
a prema dispoziciji i detaljima opreme iz projakta fontanske tehnike i arhitektonsko 
građevinskog projekta.      
 
Elementi bezenske školjke koji se ugradjuju u konstrukciju objekta  ili završne slojeve. 
To su cevi i delovi od materijala PVC-U, mlaznice i kućišta reflektora i prodori za 
vodne igre.  Kompletni  razvodni  cevovod  bazenskih instalacija je u PVC-U 
izvodjenju, a elementi u fontani od inoxa 
Vodna igra 
 
Vodna igra formira se paralelnim sistemom, nezavisnim od tehnologije ya odr\avanje 
kvaliteta vode. Mlazevi - beli penušavi gejzeri se formiraju mlaznicama koje se 
postavljaju u podnim nišama, odnosno tako da mlaznice mogu da povuku ambijentalni 
vazduh , i ukupan efekat je beli penušav ovazdušen mlaz. Recirkulacija i protok vode 
ostavaruje se posebnom pumpom, a vazduh se preko regulatora protoka vazduha 
uzima direktno iz ambijenta samom konstrukcijom mlaznice u kojoj se stvara velika 
brzina sa potpritiskom. Ovakvih je  devet mlaznica u bazenu fontane.  
Hidroizolacija i završni zanatski radovi 
 
Po završetku PREDMONTAŽE odnosno faze grubih građevinskih radova 
rade se zanatski i završni radovi koji nisu predmet ovog projekta, ali u se navode radi 
sagledavanja celine radova.  

- Mršavi – nermirani beton ispod objekata 
- Podna košuljica bazena  
- Podna košuljica tehničkih prostorija 
- Reprofilacija unutrašnjosti zidova bazena 
- Unutrašnja hidroizolacija bazena 
- Hidroizolacija poda ( i zidova ) tehničke prostorije 
- Keramičarski radovi u bazenu  
- Fugovanje  
- Keramičarski radovi poda tehničkih prostorija 

 

 
 

    Odgovorni projektant: 
 
 

Goran Nedić, dipl.građ.inž.  

 

 

 



 

4.1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

 

Arhitektonske karakteristike – novoprojektovano stanje 
 
Projektnom dokumentacijom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećih pešačkih staza, platoa i izgradnju 
dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P.broj 1418, 2352, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 
Cilj je uredjenje površina javne namene i poboljšanje uslova korišćenja saobraćajnih površina i objekata 
ostale infrastrukture u centru naseljenog mesta Ratkovo. 
Predmet projektne dokumentacije pored pešačkih staza je i uredjenje platoa sa paviljonom za koncerte, 
koja je obeležena u dokumentaciji kao celina A, sa pripadajućom fontanom. 
 
TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE JO: 
 
Opis prostora koji je obavezna Stranka da obezbedi za smeštaj priključka objekta: 
 
Napajanje el. energijom planirane javne rasvete (svih 6 faza izgradnje) će se vršiti iz bloka javne 
rasvete postojeće STS 20/0,4kV »Partizanska«. Merenje potrošnje električne energije za planiranu 
javnu rasvetu će se vršiti u bloku javne rasvete postojeće STS 20/0,4kV »Partizanska« preko 
postojećeg trofaznog brojila javne rasvete. Za potrebe priključenja planirane javne rasvete neće biti 
potrebno povećanje prethodno odobrene maksimalne snage kupca el. energije pretpaltničkog broja 
62954060 (javna rasveta Al STS – kupac el. energije MZ Ratkovo).  
 
Stranka je u obavezi da u sopstvenoj režiji izgradi javnu rasvetu na predmetnoj lokaciji (fazu 1), kao i 
odgovarajući monofazni podzemni kablovski priključni vod između predmetne javne rasvete i 
provodnika javne rasvete na ČR stubu NN mreže na uglu ulica Petra Drapšina i Ratka Pavlovića, a na 
kojem će se izvesti priključenje na postojeću mrežu JR. Priključenje ostalih faza izgradnje mreže javne 
rasvete izvesti u najbližem kandelaberu prethodne izgradnje javne rasvete.  
 
Priključenje planirane II, III, IV, V i VI faze izgradnje javne rasvete izvesti u kandelaberu javne rasvete 
koja će biti izgrađena u I fazi. Priključenje I faze na stubu nn mreže izvodi Ogranak ED Sombor, a 
priključenje II, III, IV, V i VI faze izvodi Stranka. 
Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti prema TT razvodnom sistemu. 
Instalacije se izvode kabelom tipa PP00 3x16mm² (prema uslovima ED) i u isti rov se polaže FeZn traka 
25x4mm.  
Ogranak ED Sombor na datoj trasi poseduje nadzemnu mrežu a moguće i podzemnu, tako da je 
obavezno raditi probne šliceve kod iskopa i ručni iskop. Zahtev Ogranak ED Sombor je i postavljanje 
pored trase rasvete i prazne plastične cevi PEHD (obavezno pogledati sve priloge Ogranak ED 
Sombor). 
 
Dubina ukopavanja ne sme biti manja od 0,6m od nivoa zemlje odnosno 0,8m od asfalta, širina rova 
min 0,6m. Rastojanje horizontalno od telekomunikacionih i signalnih instalacija je najmanje 0,5m a 
ukrstanje 90° najmanje 45° i rastojanje vertikalno 0,3m. Horizontalno rastojanje od instalacija vodovoda 
i kanalizacije je 0,5m i kod ukrstanja rastojanje 0,3m. 
Pre početka radova Izvođač radova je u obavezi da pregleda trasu koja je naznačena u grafičkoj 
dokumentaciji, uoči eventualne prepreke koje mogu biti problem prilikom izvođenja kablovske 
kanalizacije a zatim i da izvrši uklanjanje tih prepreka i grubo čišćenje trase. Pre iskopa proveriti da li na 
predviđenoj trasi ima drugih instalacija pod zemljom (postojeći kablovi, cevovodi itd).  U rov koji ide 
ispod betonskog ili asvaltnog puta postaviti tvrde PVC cevi prečnika 110mm, sa uvučenom paljenom 
žicom radi lakšeg provlačenja kablova. Na mestima gde je pogodno i gde nema drugih instalacija iskop 
rova vršiti mašinskim putem. Na mestima gde ima postojećih instalacija iskop vršiti ručno i posebno 
obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja drugih instalacija.  
Izvođač radova je u obavezi da se pridržava sinhron plana kao i da pre početka radova potvrdi sinhron 
plan sa Izvođačima svih drugih faza i Nadzornim organom. 
 
Svi navedeni elektroenergetski objekti u Uslovima ED su pod naponom, te se za radove u njihovoj 
blizini mora tražiti isključenje. 
Pojedini potrošači el. energije imaju svoje 0,4kV priključne kablovske vodove sa stubova 0,4kV 
nadzemne nn mreže za koje Ogranak ED Sombor ne poseduje tehničku dokumentaciju. 
Najkasnije osam dana pre početka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekta Investitor je 



 

obavezan da se u pisanoj formi obrati službi za održavanje EEO, SN i NN Ogranak ED Sombor, u kome 
će navesti datum i početak radova, odgovorno lice za izvođenje radova i kontakt telefon. 
Na predmetnoj lokaciji i Telekom Srbija AD poseduje instalacije u svom vlasništvu. Deset dana pre 
početka izvođenje radova obavezno je pismeno se obratiti Sektor za pristupnu mrežu Sombor, poštom 
ili na email josipk@telekom.rs ili mirjanarado@telekom.rs, sa obaveštenjem o datumu početka radova i 
imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilišta (kontakt telefon). 
 
Projektom se predviđa, a po želji Investitora, ugradnja sledećeg tipa svetiljki.  
 
Prvi tip svetiljke je S1 svetiljka, ugradna svetiljka podna (beton/behaton) namenjena ambijentalnom 
osvetljavanju i obeležavanju parkovskih i pešačkih staza, kućište od aluminijuma, dimezije 110 mm/165 

mm (∅, H), montaža u behaton popločanje, snaga 6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300lm, IP67 zaštita, 
4000K (CRI 80). 
Drugi tip svetiljke je S2 svetiljka, viskoefikasna LED parkovska svetiljka. Oblik obrnute kupe na dva 
nosača predstavlja estetski neupadljivo rešenje. Ukupna snaga svetiljke: 26.0W. Temperatura boje 
svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Inicijalni fluks svetiljke je 3425lm. Dimenzije 
svetiljke 500/202/579 A/B/H[mm]. Stepen zaštite IP66. Svetiljka tipa KORZO 12LED VSM, na 
kandelaberskom stubu visine 4m. 
Za montažu je predviđen čelični stub visine 4m. Stub je zaštićen od korozije vrućim cinkovanjem spolja i 
iznutra. Stub je opremljen temeljnom pločom (400×400×10mm) za 4 ankera prečnika 20mm, nosačem 
priključne ploče, priključnom pločom sa jednim osiguračem FRA 10А. Otvor za priključne elemente na 
stubu je obezbeđen limenim poklopcem sa anti vandal zavrtnjem. Na vrhu stuba se montira svetiljka. 
 
Za predviđeni čelični, pocinkovani stub sa anker pločom predviđeni su betonski temelji izrađeni u 
radionici ili na terenu, betonom MB30. Dimenzija temelja zavisi od visine stuba i prema preporukama 
proizvođača oni iznose: 
-  za KRS-A-4, dimenzije su 600 x 600 x 600mm (Širina x Širina x Dubina) 
 
Dimenzije temelja su proračunate za nosivost tla od 150kN/m2. 
Prilikom izrade betonskog temelja, u temelj postaviti privodne PVC cevi f 75mm (za uvod napojnih 
kablova i zaštitnog uzemljenja) i stubne ankere. 
Pre postavljanja temelja, u prethodno iskopanu temeljnu jamu je potrebno izraditi podlogu temelja od 
nabijene kamene drobine (debljine 10cm-20cm). Kamenu drobinu nabiti do propisne zbijenosti. 
Nakon postavljanja betonskog temelja i uvlačenja napojnih kablova i uzemljivačkog užeta, prostor 
između iskopane jame i temelja zasuti sitnozrnim peskom uz nabijanje i zalivanje vodom. 
 
Bilans snage: 
 
FAZA 1: 
S1 -  10 kom  x  6W = 60W 
S2 -  7 kom  x  26W = 182W 
 
FAZA 2: 
S1 -  41 kom  x  6W = 246W 
 
FAZA 3: 
S1 -  58 kom  x  6W = 348W 
 
FAZA 4: 
S1 -  32 kom  x  6W = 192W 
 
 
FAZA  5: 
S1 -  20 kom  x  6W = 120W 
 
FAZA  6: 
S1 -  13 kom  x  6W = 78W 
 
Prilikom izvođenja radova, voditi računa o ukrštanju i paralelnom vođenju instalacija javnog osvetljenja 
sa drugih instalčacija navedenih u Lokacijskim uslovima i Uslovima za projektovanje izdatim od vlasnika 

mailto:josipk@telekom.rs
mailto:mirjanarado@telekom.rs


 

instalacija. 
Iskop u neposrednoj blizini drugih instalacija izvesti ručno uz pažnju na dozvoljena rastojanja. Pre 
početka izvođenja radova, Investitor je u obavezi da pismeno obavesti vlasnike instalacija u čijoj se 
neposrednoj blizini izvode radovi, a sve u skladu sa dobijenim uslovima za projektovanje i priključenje. 
PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA VODITI RAČUNA O KOPIJI PLANA VODOVA I U NEPOSREDNOJ 
BLIZINI DRUGIH INSTALACIJA OBAVEZNO VRŠITI RUČNI ISKOP UZ PRETHODNO ŠLICOVANJE I 
UTVRĐIVANJE POLOŽAJA POSTOJEĆIH INSTALACIJA. 
Sve radove na izgradnji javnog osvetljenja treba da radi za to ovlašteno i kvalifikovano preduzeće u 
skladu sa preporukama EPS ED, važećim tehničkim propisima i standardima. 
 

 
 

TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FONTANE: 
 
Tipski OMM tipa POMM-1 za napajanje planirane fontane će se ugraditi na betonskom stubu NN mreže 
u ulici Petra Drapšina (NN izvod Š:702527102). Napajanje izvesti kabelom tipa PP004x6mm2. 
 
Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti prema TT razvodnom sistemu. 
 
Napon na koji se priključuje objekat: 0,4kV 
Maksimalna snaga: 17,25kW  Nazivna struja glavnih osigurača: 25A 
Faktor snage: iznad 0,95 
 
Projekat tehnologije fontane u Ratkovu sastoji se od dve celine.  
To su projakat hidrauličke opreme i instalacija i Projekat električne opreme i instalacija, što je tema ovog 
projakta. Objekat koji se tretira je Fontana a prateći objekat je tehnička prostorija u koji se smešta sva 
oprema hidraulička i električna. U tehnoloskom smislu tu su oprema i instalacije za održavanje kvaliteta 
vode i vodne igre. Sa tačke gladišta projekata i struka to su hidraulička i komandna elektrooprema.  
Orman obezbeđuje rad celokupne  opreme i opreme opšte namene za fontanu, a to je dato u daljem 
tekstu u kome su rekapitulisani podaci o opremi koja je predmet projekta: 
   
Filterska pumpa snge 0,75KW  
Pumpa vodnih igara snage  3KW 
Muljna pumpa snage  0,55KW 
Sistem za tretman vode jonizator i dozir pumpe  
Sistem za dopunjavanje vode EV 24V,  
Podvodno osvetljenje , reflektori 9 x 9W  
Osvetljenje tehničke prostorije   
Ventilacija tehničke prostorije  
 
Režim rada  
 
Za raznovrsnu opremu projektovan je različit režim rada – sa lokalnim ručnim upravljanjem, odnosno sa 
automatskim režimom zavisnim od rada druge opreme. 
 
 
U ormanu se, izbornim grebenastim prekidačima, određuje režim upravljanja, ručno ili automatski. 
  
U ručnom režimu rada nema nikakvih preduslova za rad opreme, i može se koristiti u uspostavljanju 
optimalnog rada pojedinih komponenti sistema.  
Automatski režim podrazumeva primenu različitih vidova automatike, čiji su nosioci kontroleri 
automatskog rada, za uključivanje i programiran rad pumpi  podvodnog osvetljenja, kontroler nivoa vode 
– za održavanje radnog nivoa – dopuna vode i zaštita od rada na suvo. 
 
RAZVODNI ORMAN - OPREMA FONTANE  I  CRPNE STANICE  
 
Ovim ormanom upravlje se pumpama vodnih igara, sistemom za filtriranje i doziranje hemikalija,  
podvodnim osvetljenjem fontane, muljnom pumpom,  osvetljenjem i ventilatorom tehničke  prostorije. 
 
1. Rad podvodnog osvetljenje ostvaruje se u ručnom i automatskom  režimu Projektom su predviđeni 



 

podvodni prstenasti  reflektori LED RGB , sa transformacijom 230/12V devet komada. Kablovi se vode 
po zidovima i plafonu tehničke prostorije do razvodnih kutija sa transformatorima i dalje instalacionim 
podzemnim kablovima do  razvodnih kutija za priključak svakog  reflektora u prostoru fontane . 
Razvodne kutije za priključak reflektora u prostoru su u zaštiti IP66. 
 
2.  Za filtriranje vode koristi se centrifugalna pumpa napona 400V, snage 0,75 kW 
U ručnom režimu rada nema nikakvih preduslova za rad. U automatskom režimu opremu treba povezati 
tako da svi uslovi rada budu vezani redno i to: 1) uređaj kojim se zadaje vreme rada 2) kontroler 
automatske dopune vode i zaštita od rada na suvo pumpi sa sondama  
 
3. Pumpa vodnih igara  je pogonjena trofaznim elektromotorom , snage 3 KW i napojena preko 
frekventnog regulatora sa  ručnom i automatskom komandom. Upravljanje frekventnim regulatorom vrši 
se ručno ili automatski preko programibilnog vremenskog tajmera. 
 
4.Uredjaj za jonizaciju  kojim se obavlja dezinfekcija i dve dozir pumpe za algicid i flokulant  priključuju 
se na šuko utičnice 230V i njihov rad  uslovljen je  radom filterske pumpe. 
 
5. Elektromagnetni ventili 24V za automatsku dopunu vode nivoa vode u bazenu. 
   
6. Automatsko održavanje nivoa vode fontane je omogućeno dvopoložajnim regulatorom nivoa sa dva 
preklopna relea. Jedan izlazni  rele se koristi za zaštitu pumpi od rada na suvo, a drugi rele se koristi za 
održavanje nivoa vode  preko elektromagnetnog ventila (24V AC) na odgovarajućem napojnom 
cevovodu. Kontroler nivoa ima funkciju merenja nivoa i kontrolu rada na dva kanala:  
1) Isključenje rada pumpi u slučaju pada nivoa ispod minimalno dozvoljenog.  
2) upravljanje elektromagnetnim ventilom automatske dopune. 
On definiše dva nivoa gornji i donji, preko dve sonde MAX i MIN i referentne sonde COM . Radni ciklusi 
su takvi da se stalno “traži” gornji nivo = MAX, i čim on nije postignut, kontroler traži dopunu i 
uspostavljanje tog nivoa, uz odgovarajuću vremensko kašnjenje. Pad nivoa ispod donjeg traži 
isključenje rada pumpi i reflektora koji su vezani direktno za ovaj uslov ili preko uslova rada pumpe. Ova 
funkcija povezana je na prvi izlazni rele nivo regulatora. Drugo izlazno rele predviđeno je za uključivanje 
i vođenje elektromagnetnog ventila za dopunu nivoa vode  u bazenu. 
   
7. Komandni orman sastoji se od kućišta u zaštiti IP55, sa gumom na vratima, kablovskim uvodnicama 
sa donje strane, sa glavnim kompakt prekidačem, zaštitnim uređajima ZUDS 25/0.03A, i sa sa 
automatskim osiguračima. 
 
8. Uzemljivač objekta izvesti pocinkovanom trakom Fe-Zn 25x4 mm položenoj u sloju mršavog betona 
prema grafičkim prilozima , pre izlivanja temelja tehničke prostorije i fontane. Unutar tehničke prostorije 
postaviti prsten izjednačenja potencijala metalnih masa unutar prostorije. Prsten se izvodi 
pocinkovanom trakom Fe-Zn 20x3 mm postavljenoj na potporama na zid na visini 0,5 m od poda. Sve 
metalne mase spojiti na ovaj prsten pocinkovanom trakom ili P/F provodnikom 16 mm2. Ispod 
razvodnog ormana fontane postaviti ormarić za izjednačenje potencijala - ŠIP i spojiti na temeljni 
uzemljivač i prsten izjednačenja potencijala 
Kablovski razvod podvodnog osvetljenja i razvod u tehničkoj prostoriji  prikazani u grafičkoj 
dokumentaciji i u šemama električnih instalacija.   
 
Za napajanje RO Fontane predviđen je kabel tipa PP00 4x6mm².  Kabl  se  polaže u zemljanom rovu 
(koristiti trasu rasvete gde je moguće) po svim pravilima za ovakav način polaganja kablova. Pozicija 
obuhvata uvezivanje na oba kraja (uz saradnju ED Sombor), iskop rova i sav potreban materijal. 

 

 

Odgovorni projektant: Nenad Aleksić die 

Broj licence: 350 O857 16 

Potpis:  
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 156,39 450,00 70.375,50

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 120,00 730,00 87.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 24,00 1.200,00 28.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 286.775,50

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 333,28
mašinski 80% 266,62 600,00 159.974,40
ručno 20% 66,66 1.200,00 79.987,20

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 1.110,94 200,00 222.188,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 333,28 600,00 199.968,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 333,28 400,00 133.312,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 795.429,60

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 244,41 5.000,00 1.222.050,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 1110,94 4.300,00 4.777.042,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 7,00 2.200,00 15.400,00
8/20cm (staze) m' 153,64 2.000,00 307.280,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 6.321.772,00

IV. Ukupno:

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 1

Odgovorni 
projektant:

7.403.977,10
V. Ukupno (+PDV): 8.884.772,52
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 257,76 450,00 115.992,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 700,00 730,00 511.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 140,00 1.200,00 168.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 894.992,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 200,08
mašinski 80% 160,06 600,00 96.038,40
ručno 20% 40,02 1.200,00 48.019,20

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 666,93 200,00 133.386,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 200,08 600,00 120.048,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 200,08 400,00 80.032,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 477.523,60

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 146,73 5.000,00 733.650,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 666,93 4.300,00 2.867.799,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 27,00 2.200,00 59.400,00
8/20cm (staze) m' 297,74 2.000,00 595.480,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.256.329,00

IV. Ukupno: 5.628.844,60
V. Ukupno (+PDV): 6.754.613,52

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 2

Odgovorni 
projektant:
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 494,98 450,00 222.741,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 1.300,00 730,00 949.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 260,00 1.200,00 312.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 1.583.741,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 333,92
mašinski 80% 267,14 600,00 160.281,60
ručno 20% 66,78 1.200,00 80.140,80

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 1.113,08 200,00 222.616,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 333,92 600,00 200.352,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 333,92 400,00 133.568,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 796.958,40

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 244,88 5.000,00 1.224.400,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 1113,08 4.300,00 4.786.244,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 17,00 2.200,00 37.400,00
8/20cm (staze) m' 572,60 2.000,00 1.145.200,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 7.193.244,00

IV. Ukupno: 9.573.943,40
V. Ukupno (+PDV): 11.488.732,08

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 3

Odgovorni 
projektant:
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 313,05 450,00 140.872,50

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 800,00 730,00 584.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 160,00 1.200,00 192.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 1.016.872,50

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 223,95
mašinski 80% 179,16 600,00 107.496,00
ručno 20% 44,79 1.200,00 53.748,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 746,49 200,00 149.298,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 223,95 600,00 134.370,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 223,95 400,00 89.580,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 534.492,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 164,23 5.000,00 821.150,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 746,49 4.300,00 3.209.907,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 7,00 2.200,00 15.400,00
8/20cm (staze) m' 329,13 2.000,00 658.260,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.704.717,00

IV. Ukupno: 6.256.081,50
V. Ukupno (+PDV): 7.507.297,80

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 4

Odgovorni 
projektant:
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 143,40 450,00 64.530,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 320,00 730,00 233.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 64,00 1.200,00 76.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 474.930,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 90,40
mašinski 80% 72,32 600,00 43.392,00
ručno 20% 18,08 1.200,00 21.696,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 273,96 200,00 54.792,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 90,40 600,00 54.240,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 90,40 400,00 36.160,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 210.280,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 60,27 5.000,00 301.350,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 273,96 4.300,00 1.178.028,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 5,00 2.200,00 11.000,00
8/20cm (staze) m' 149,82 2.000,00 299.640,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 1.790.018,00

IV. Ukupno: 2.475.228,00
V. Ukupno (+PDV): 2.970.273,60

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 5

Odgovorni 
projektant:
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OPIS RADOVA
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mere
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Jedinična 
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I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 63,52 450,00 28.584,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 220,00 730,00 160.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 44,00 1.200,00 52.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 341.984,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 61,00
mašinski 80% 48,80 600,00 29.280,00
ručno 20% 12,20 1.200,00 14.640,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 184,86 200,00 36.972,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 61,00 600,00 36.600,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 61,00 400,00 24.400,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 141.892,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 40,67 5.000,00 203.350,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 184,86 4.300,00 794.898,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 6,00 2.200,00 13.200,00
8/20cm (staze) m' 91,43 2.000,00 182.860,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 1.194.308,00

IV. Ukupno: 1.678.184,00
V. Ukupno (+PDV): 2.013.820,80

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 6

Odgovorni 
projektant:



Ukupno po fazama: vrednost
Faza 1 7.403.977,10 dinara
Faza 2 5.628.844,60 dinara
Faza 3 9.573.943,40 dinara
Faza 4 6.256.081,50 dinara
Faza 5 2.475.228,00 dinara
Faza 6 1.678.184,00 dinara

Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

Odgovorni projektant:

Ukupno: 33.016.258,60 bez PDV-a
Ukupno: 39.619.510,32 sa PDV-om



3.1 Projekat hidrotehničkih instalacija Ratkovo
 PREDMER I PREDRAČUN

A. VODOVODNA MREŽA

I  Zemljani radovi  m³ cena/ m³ ukupna cena
1.Ručni i mašinski iskop sa planiranjem dna rova za razvod cevi, septičke 
cisterne i vodomernog okna. Iskop se vrši vertikalnim odsecanjem, 
profilisanjem rova, odbacivanjem iskopane zemlje na 1m` od ivice za 
prolaz pri manipulaciji cevima. Posle izrade posteljice i zatrpavanja cevi 
peskom ostatak rova zatrpati zemljom iz iskopa i nabiti u slojevima d=20 
cm do potpune zbijenosti.                               

17,00 2.000,00 34.000,00

2. Izrada (nasipanje, razastiranje i nabijanje) posteljice od peska d=10 cm 
za postavljanje cevi i zatrpavanje cevi slojem peska d=10 cm sa 
nabijanjem.

2,00 1.500,00 3.000,00

3. Zatrpavanje preostalog dela rova šljunkom i nabijanje u slojevima od po 
30cm. Prvi sloj iznad cevi i peska treba naročito pažljivo nabijati da ne bi 
došlo do oštećenja cevovoda.

15,00 2.000,00 30.000,00

        Svega I :  67.000,00

II  Montažni radovi 

1. Nabavka i montaža vodomera Ø32mm za potrebe fontane i česme, sve 
po propisima nadležnog JKP.

kom cena kom
ukupna cena

    vodomer Ø32mm 1,00 30.000,00 30.000,00

2. Izrada vodovodne mreže od plastičnih PPR cevi sa fitingom i ostalim 
pomoćnim materijalom.

m' cena m'
ukupna cena

 PPR Ø32 mm   14,00 1.300,00 18.200,00

3. Izrada priključnog cevovoda između ulične cevi i objekta.      m' cena m' ukupna cena
2,00 1.700,00 3.400,00

4. Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak 6 bara u trajanju 24 sata. m' cena m' ukupna cena
  14,00 56,00 784,00

5. Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže. m' cena m' ukupna cena
14,00 102,00 1.428,00

        Svega II :  53.812,00

        Svega A :  120.812,00



B. KANALIZACIONA MREŽA

II  Montažni radovi m' cena m' ukupna cena

1. Nabavka, transport i ugradnja jednoslojnih kompaktnih PVC 
kanalizacionih cevi, klase SDR41 (čvrstoće prstena SN 4 KN/m²), 
proizvedenih od neomekšanog polivinil hlorida, a u svemu prema 
projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. PVC cevi treba da budu 
proizvedene i atestirane  prema EN 1401, o čemu svedoči INSTA CERT 
sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi.Cevi treba da budu tipa 
,,Peštan" Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je 
potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, 
pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u 
projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada 
je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog 
organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu 
vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je 
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.
    Ø110mm PVC 14,00 2.200,00 30.800,00

2. Nabavka, transport i ugradnja PVC septičke cisterne. Cisternu je 
potrebno pažljivo položiti na pripremljenu posteljicu od peska, pri 
polaganju i montaži cisterne kontrolisati da iste budu položene u 
projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada 
je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog 
organa

1,00 120.000,00

120.000,00

5. Ispiranje i ispitivanje mreže protočnom vodom pre zatrpavanja, 
zaziđivanja i sl.

m' cena m'
ukupna cena

14,00 93,00 1.302,00

6. Dezinfekcija i ispiranje kanalizacione mreže.
14,00 53,00 742,00

       Svega II : 152.844,00

       Svega B :  152.844,00

C. SANITARNI UREĐAJI I OPREMA

kom cena kom ukupna cena
       Svega C:   



D.GRAĐEVINSKI RADOVI

I  Vodomerno okno 
1.  Izrada vodomernog okna zidom d=20 cm od armiranog betona. 
Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od betonskog gvožđa 
Ø20. Dno od nabijenog betona MB20 d=20 cm. Gornja ploča od 
armiranog betona d=20 cm sa ugrađenim livenim dihtung poklopcima (1 
kom)  Ø 600 mm težine 30 kg. Dimenzije šupljine okna (vodomeri) 120cm 
x100cm 

1,00 45.000,00 45.000,00

1.  Izrada tehničklog okna za smeštaj fontanske opreme  zidom d=20 cm 
od armiranog betona. Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od 
betonskog gvožđa Ø20. Dno od nabijenog betona MB20 d=20 cm. 
Gornja ploča od armiranog betona d=20 cm sa ugrađenim livenim dihtung 
poklopcima (1 kom)  70x70cm težine 30 kg. Dimenzije šupljine okna 
(vodomeri) 200cm x200cm 

1,00 68.000,00 68.000,00
       Svega D :   113.000,00

E. OSTALI RADOVI

1. Povezivanje novoprojektovane vodovodne mreže. Povezivanje izvesti 
na licu mesta uz saglasnost projektanta i nadzornog organa, kao i uz 
prisustvo nadležnog predstavnika Javnog komunalnog preduzeća.

kom cena kom

ukupna cena
1,00 48.000,00 48.000,00

2. Povezivanje novoprojektovane kanalizacije na septičku cisternu. 
Povezivanje izvesti na licu mesta uz saglasnost projektanta i nadzornog 
organa , kao i uz prisustvo nadležnog predstavnika Javnog komunalnog 
preduzeća.

1,00 21.000,00 21.000,00

     Svega E: 69.000,00

          2.9 REKAPITULACIJA

A. VODOVODNA MREŽA 120.812,00

B. KANALIZACIONA MREŽA     152.844,00

C. FINA MONTAŽA     0,00

D. GRAĐEVINSKI RADOVI      113.000,00

E. OSTALI RADOVI 69.000,00
      Ukupno A-E   455.656,00
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OPIS RADOVA
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Količina

Jedinična 
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IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 156,39 450,00 70.375,50

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 120,00 730,00 87.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 24,00 1.200,00 28.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 286.775,50

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 333,28
mašinski 80% 266,62 600,00 159.974,40
ručno 20% 66,66 1.200,00 79.987,20

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 1.110,94 200,00 222.188,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 333,28 600,00 199.968,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 333,28 400,00 133.312,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 795.429,60

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 244,41 5.000,00 1.222.050,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 1110,94 4.300,00 4.777.042,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 7,00 2.200,00 15.400,00
8/20cm (staze) m' 153,64 2.000,00 307.280,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 6.321.772,00

IV. Ukupno: 7.403.977,10
V. Ukupno (+PDV): 8.884.772,52

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 1

Odgovorni 
projektant:
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I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 257,76 450,00 115.992,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 700,00 730,00 511.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 140,00 1.200,00 168.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 894.992,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 200,08
mašinski 80% 160,06 600,00 96.038,40
ručno 20% 40,02 1.200,00 48.019,20

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 666,93 200,00 133.386,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 200,08 600,00 120.048,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 200,08 400,00 80.032,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 477.523,60

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 146,73 5.000,00 733.650,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 666,93 4.300,00 2.867.799,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 27,00 2.200,00 59.400,00
8/20cm (staze) m' 297,74 2.000,00 595.480,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.256.329,00

IV. Ukupno: 5.628.844,60
V. Ukupno (+PDV): 6.754.613,52

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 2

Odgovorni 
projektant:
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Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 494,98 450,00 222.741,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 1.300,00 730,00 949.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 260,00 1.200,00 312.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 1.583.741,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 333,92
mašinski 80% 267,14 600,00 160.281,60
ručno 20% 66,78 1.200,00 80.140,80

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 1.113,08 200,00 222.616,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 333,92 600,00 200.352,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 333,92 400,00 133.568,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 796.958,40

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 244,88 5.000,00 1.224.400,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 1113,08 4.300,00 4.786.244,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 17,00 2.200,00 37.400,00
8/20cm (staze) m' 572,60 2.000,00 1.145.200,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 7.193.244,00

IV. Ukupno: 9.573.943,40
V. Ukupno (+PDV): 11.488.732,08

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 3

Odgovorni 
projektant:
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OPIS RADOVA
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 
cena (DIN)

IZNOS (DIN)

I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 313,05 450,00 140.872,50

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 800,00 730,00 584.000,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 160,00 1.200,00 192.000,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 1.016.872,50

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 223,95
mašinski 80% 179,16 600,00 107.496,00
ručno 20% 44,79 1.200,00 53.748,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 746,49 200,00 149.298,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 223,95 600,00 134.370,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 223,95 400,00 89.580,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 534.492,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 164,23 5.000,00 821.150,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 746,49 4.300,00 3.209.907,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 7,00 2.200,00 15.400,00
8/20cm (staze) m' 329,13 2.000,00 658.260,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 4.704.717,00

IV. Ukupno: 6.256.081,50
V. Ukupno (+PDV): 7.507.297,80

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 4

Odgovorni 
projektant:
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mere
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Jedinična 
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I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 143,40 450,00 64.530,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 320,00 730,00 233.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 64,00 1.200,00 76.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 474.930,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 90,40
mašinski 80% 72,32 600,00 43.392,00
ručno 20% 18,08 1.200,00 21.696,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 273,96 200,00 54.792,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 90,40 600,00 54.240,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 90,40 400,00 36.160,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 210.280,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 60,27 5.000,00 301.350,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 273,96 4.300,00 1.178.028,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 5,00 2.200,00 11.000,00
8/20cm (staze) m' 149,82 2.000,00 299.640,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 1.790.018,00

IV. Ukupno: 2.475.228,00
V. Ukupno (+PDV): 2.970.273,60

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 5

Odgovorni 
projektant:
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I PRETHODNI RADOVI

1. 1,01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. m' 63,52 450,00 28.584,00

2. 1,06 Rušenje postojećih betonskih površina. m2 220,00 730,00 160.600,00

3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra. Snimak se predaje 
Investitoru na kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u 
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski 
overenom)  formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih  prelomnihtačaka na trasi 
saobraćajnice). Ovaj snimak je osnova za konačni obračun radova. Obračun se vrši 
komplet za sve  radove na kompletnoj saobraćajnoj površini.

komplet 1,00 100.000,00 100.000,00

4. Odvoz šuta i otpada na deponiju. m³ 44,00 1.200,00 52.800,00

I. SVEGA PRETHODNI RADOVI 341.984,00

II ZEMLJANI RADOVI

5. 2,04 Iskop u širokom otkopu rovokopačem, m³ 61,00
mašinski 80% 48,80 600,00 29.280,00
ručno 20% 12,20 1.200,00 14.640,00

6. 2,09 Planiranje i valjanje posteljice. m2 184,86 200,00 36.972,00

7. 2,13 Transport viška zemljanog materijala na gradsku deponiju. m³ 61,00 600,00 36.600,00
,00

8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. m³ 61,00 400,00 24.400,00

II. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 141.892,00

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

9. 3,02 Izrada nosećeg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod 
trotoara. m3 40,67 5.000,00 203.350,00

10. 3,11 Nabavka i ugradnja behaton ploča na pešačkim stazama - debljine 6 cm, na podlozi od 
drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa završnim 
slojem od kvarcnog agregata. m2 184,86 4.300,00 794.898,00

11. 3,16 Nabavka i ugradnja ivičnjaka:
18/24cm m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pešački prelazi) m' 6,00 2.200,00 13.200,00
8/20cm (staze) m' 91,43 2.000,00 182.860,00

III. SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 1.194.308,00

IV. Ukupno: 1.678.184,00
V. Ukupno (+PDV): 2.013.820,80

NOVI SAD
Decembar 2022. Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

1.6.2 Predmer i predračun radova - Faza 6

Odgovorni 
projektant:



Ukupno po fazama: vrednost
Faza 1 7.403.977,10 dinara
Faza 2 5.628.844,60 dinara
Faza 3 9.573.943,40 dinara
Faza 4 6.256.081,50 dinara
Faza 5 2.475.228,00 dinara
Faza 6 1.678.184,00 dinara

Ukupno: 33.016.258,60 bez PDV-a
Ukupno: 39.619.510,32 sa PDV-om

Ivan Tripković dipl.građ.inž.

Br. Licence 315 Н303 09

Odgovorni projektant:



1 od ukupno 8

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i

propisima i da bi nesmetano funkcionisala. 

Ponuda stubova će se smatrati odgovarajućom ako ponuđač u prilogu dostavi:

• Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike. 

• Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike

• Pismena izjava proizvođača kojom potvrdjuje da će stubovi biti urađeni i statički ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za područje Pančeva sa definisanom svetiljkom na stubu.

• Ponuđač obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvođača za sve tipove metalnih stubova Ponuđač dostavlja svoju i garanciju

proizvođača sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na

zahtev Naručioca potrebno je da pokaže na uvid original svoje i  garancije proizvođača

Sva ugrađena oprema mora da poseduje odgovarajuću ispravu o usaglašenosti: deklaraciju o usaglašenosti, izveštaj o

ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju. 

Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije

predmera u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji

supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se

nuđenje već navedene opreme.

Ponudom je obuhvaćeno osiguranje gradilišta (radnika, slučajnih prolaznika, materijala) kod ovlaštenog osiguravajućeg

preduzeća, kao i obezbeđivanje gradilišta, radnika i slučajnih prolaznika - primenom odgovarajućih zaštitnih mera;

ograđivanjem, signalizacijom itd.

U garantnom roku koji nije kraći od 2 godine, izvođač je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaže

neispravnim. Garantni rok teče danom priključenja na mrežu.

Opisi u tačkama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehničkim opisom!

                                                   PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 1.6.2 - 1

Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i 

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P 

broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

- IZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA I FONTANE - FAZA 1

Plaćanje će se vršiti isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugrađene opreme i izvršenog obima radova).

NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnički crteži moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 



2 od ukupno 8

poz opis
ozn kol j.cena cena

A  Glavni materijal javnog osvetljenja

1.1. Svetiljka S1

ugradna svetiljka podna (beton/behaton) namenjena

ambijentalnom osvetljavanju i obeležavanju parkovskih i

pešačkih staza, kućište od aluminijuma, dimezije 110

mm/165 mm (∅, H), montaža u behaton popločanje, snaga

6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300lm, IP67 zaštita,

4000K (CRI 80)

Svetiljka tipa kom 10 9,500.00       95,000.00               

upisati tip ponuđene svetiljke:

upisati naziv proizvođača:

1.2. Svetiljka S2

Viskoefikasna LED parkovska svetiljka. Oblik obrnute kupe

na dva nosača predstavlja estetski neupadljivo rešenje.

Ukupna snaga svetiljke: 26.0W. Temperatura boje svetla

4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Inicijalni

fluks svetiljke je 3425lm. Dimenzije svetiljke 500/202/579

A/B/H[mm]. Stepen zaštite IP66. Svetiljka tipa KORZO

12LED VSM, na kandelaberskom stubu visine 4m.

Svetiljka tipa kom 7 34,000.00     238,000.00             

upisati tip ponuđene svetiljke:

upisati naziv proizvođača:

1.3. Čelični okrugli konusni stub visine 4m (ČS1), izrađen od

čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine

vetra od 23m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim

„plazma“ podužnim varom  dimenzija:

Baza stuba Ø182mm, bez rebara za ojačanje

Debljina zida stuba 3,0mm. Završetak stuba 60mm sa

stubom čini jednu celinu bez vara. Anker ploča , kvadratnog

tanjirastog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija

412x412mm, debljine 6mm, a sa osnim razmakom otvora

za ankere 300x300mm prema proračunu stuba, Liveni ili

limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za

fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x110mm. Donja

tačka poklopca stuba je na 500mm od anker ploče.

Dva reda po 4 urezana navoja za vijke M10 za fiksiranje lire

pri vrhu stuba

Svetiljke se montiraju na stub na visini od 4m.

Oprema stuba:

Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez

priključne kutije,Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa

unutrašnje strane stuba,Anker korpa prema proračunu

stuba i anker ploče, minimum M24 300x300mm

Kapice za zaštitu ankera, kom 4, AK zaštita stuba

postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461
Tipa  ili odgovarajuce kom 7 55,000.00 385,000.00

upisati tip ponuđenih stubova:

upisati tip ponuđenih nosača:

upisati naziv proizvođača:

1.4. Gumeni orebreni podmetač dimenzija 260x260 za

nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdoća

gume 70±5 Shº, otporna na uticaj baza i kiselina,

atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25

do +120 ºC kom 7 1,200.00 8,400.00

1.5. Priključna kutija tip TB-2, napravljena od polikarbonata,a

baza i ojacana staklenim. Poklopac providan. Proizvodnje

Rosa ili ekvivalnetno. Prikljcna kutija u zastiti IP54, klasa II,

sa dva topljiva osiguraca 10A i stezaljkama na

porecelanskom postolju sa kleme za napajanje

maksimalno do 3 kabla sa preskom od 4x10 mm² do

4x35mm² i maksimalno dva kabla prema svetiljci sa

presekom do max 4mm².

Poklopac se pricvrscuje u 4 tacke sa inbus vijcima; a kutija

je predvidjena za verikalnu montazu sa fiksiranjem u dve

tacke.Prikljucna kutija u skladu sa standardima EN 60529,

50102 i 61439 kom 7.00 4,000.00 28,000.00



3 od ukupno 8

poz opis
ozn kol j.cena cena

1.6. PP00 3x16mm
2 m     350.00              1,200.00              420,000.00      

1.7. PP00-Y 3x1.5mm
2 m     120.00                 120.00                14,400.00      

1.8. P/F-Y 1x16mm
2 m       10.00                 180.00                  1,800.00      

1.9. Cu uže 25mm
2 m       10.00                 280.00                  2,800.00      

1.10. FeZn traka 25x4mm  m     350.00                 180.00                63,000.00      

1.11. ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/III kom       30.00                 110.00                  3,300.00      

1.12. ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom       40.00                 160.00                  6,400.00      

1.13. kablovski plastični štitnici m     350.00                   32.00                11,200.00      

1.14. traka za upozorenje m     350.00                   12.00                  4,200.00      

1.15. šljunak m
3

        6.00              1,200.00                  7,200.00      

1.16. tucanik m
3

      20.00              1,200.00                24,000.00      

1.17. pesak m
3

      20.00                 650.00                13,000.00      

1.18. EE crvene juvidur cevi f110x3.2 m     330.00                 260.00                85,800.00      

1.19. termoskupljajući bužir za mesto spajanja kablova svetiljke 

i napojnog kabela m       20.00                 300.00                  6,000.00      

1.20. silikon za zaptivanje svetiljki kom         5.00                 950.00                  4,750.00      

1.21. Kablovske oznake

Trasa kabla kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Skretanje trase kom       12.00                 180.00                  2,160.00      

Krajevi kablovskih cevi kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Ukrštanje sa EE-instalacijom kom         4.00                 180.00                     720.00      

1.22. instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena

priključnim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na

1,5mm2. Postavlja se ispod svetiljke S1. kom       10.00              3,900.00                39,000.00      

1.23. Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:

kabel - papučice, armatura f16-22, redne stezaljke,

pertinaks, pleksiglas, zavrtnji, podloške, grafitna mast, itd kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

A Ukupno za glavni materijal JO      1,476,290.00      

B Radovi na izgradnji JO

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i

nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno)

da bi instalacija nesmetano funkcionisala.

2.1. Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i

položaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru

na samom početku radova te se može koristiti i za tačno

određivanje dužine kabla zbog narudžbe. Obračun po

dužnom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa

grafičkom i tabelarnom specifikacijom površina za

raskopavanje (vrsta, lokacija i količine)! m     320.00                   45.00                14,400.00      

2.2. Iskop rova dubine do 0.9m u zemljištu III kategorije.

Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne

debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobraćajnica

zatrpavanje peskom, šljunkom i rizlom u skladu sa

zahtevima i pravilima putara. Obračun po kubnom metru

zemlje. Komplet sa odnošenjem viška zemlje na deponiju. 
širine do 0.4m m

3 
    116.00      1,200.00 139,200.00

2.3. Kontrolni ručni iskop ( "šlicovanje"), širine 0,4m, dužine 2m,

dubine do 1m, radi tačnog utvrđivanja položaja drugih

instalacija sa kojima se instalacija ukršta ili paralelno vodi. kom         8.00                 900.00                  7,200.00      

2.4. Iskop temeljne jame za stubna mesta. Dimenzije iskopa su

usklađene sa dimenzijama temelja. Obračun po iskopanoj

jami.
-jama dimenzija 60x60x80 cm za stubove 4m kom         7.00              2,250.00                15,750.00      

2.5. Izrada betonskog temelja u prethodno iskopanoj temeljnoj

jami, beton MB30 datih dimenzija u metrima. Pri izradi

postaviti privodne pvc cevi f110mm i duplu "K" račvu,

stubne ankere. Komplet sa izradom podloge temelja od

nabijenog šljunka ili tucanika (10cm) i šalovanjem.

Obračun po urađenom betonskom temelju. Dimenzije i

oblik temelja izvesti prema preporukama proizvođača

stubova i eventualne blizine drugih instalacija! Nakon

izrade temelja, demontaže šalunga, oko temelja se sipa

pesak uz nabijanje pomoću vode.
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-temelj dimenzija prema preporukama proizvođača stubova 

(za 4m stub) 0.6x0.6x0.8m kom         7.00              8,000.00                56,000.00      

2.6. Podizanje i montaža cevastog stuba sa konzolom, visine

4m. U stub ugraditi priključnu ploču. Komplet sa

postavljanjem gumene podloške za nivelaciju, uvlačnjem

kablova, nulovanjem u stubu vodom P/F-Y 16mm
2

dužine

0,30m. Obračun po stubu. kom         7.00              4,800.00                33,600.00      

2.7. Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrsnog komada

SRPS N.B4.936 zalivenog u olovo i Fe-Zn trake ili Cu

užeta 25mm
2

(između trake i Cu užeta je obavezan

međukomad od olova). Prosečna dužina voda je 2m.

Obračun po stubnom mestu. kom         7.00                 650.00                  4,550.00      

2.8. Polaganje, u već iskopanom rovu na dubini 90cm,

pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4mm, SRPS

N.B4.901, u posteljicu od sitne zemlje debljine 0,1m.

Obračun po dužnom metru položene trake. m     320.00                 120.00                38,400.00      

2.9. Polaganje kablovskih plastičnih štitnika. m     320.00                   20.00                  6,400.00      

2.10. Polaganje trake za upozorenje. m     320.00                   10.00                  3,200.00      

2.11. Polaganje kabla u zemljani rov ili uvlačenje u PVC cevi.

Komplet polaganje sa povezivanjem.
PP00 3x16mm2 (prema uslovima ED Sombor) m     350.00                 200.00                70,000.00      

2.12. Montaža svetiljki u behaton ploče. Komplet sa montažom

svetiljke, povezivanjem kabla i sav sitan materijal. Obračun

po svetiljci. kom       10.00              2,000.00                20,000.00      

2.13. Montaža svetiljki za spoljašnje osvetljenje na visinu od oko

4m. Komplet sa montažom svetiljke, povezivanjem kabla i

njegovo uvlačenje u stub (PP00-Y 3x1,5). Obračun po

svetiljci. kom         7.00              2,000.00                14,000.00      

2.14. Dva antikorozivna premaza podnožja stuba sa prirubnicom -

do h=30cm od kote terena, bituminoznim premazom

(debljina premaza 200-250μm). Obračun po komadu. kom         7.00                 350.00                  2,450.00      

2.15. Čišćenje gradilišta u toku izgradnje; odvoz i odlaganje sveg

viška zemlje i šuta na legalnu deponiju na teritoriji Grada.

kom         1.00            25,000.00                25,000.00      

2.16. U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja rova)

snimanje trase položenih kablova, zaštitnih cevi i stubova

javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja.

Snimak se predaje Republičkom geodetskom zavodu za

kartiranje i investitoru. Investitoru se snimak predaje na

kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u

papirnoj i digitalnoj formi na CD ACAD - "*.DWG" formatu

(sa tablicom apsolutnih kordinata svih stubova kao i

prelomnih tačaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za

konačni obračun. Republičkom geodetskom zavodu se

predaje snimak radi kartiranja. Obračun po dužnom metru

trase. m     350.00                   80.00                28,000.00      

2.17. Plaćanje troškova kartiranja Republičkom geodetskom

zavodu. Placanje izvršiti nakon dobijanja potvrde o predaji

dokumentacije RGZ-u. Obračun po dužnom metru trase . m     350.00                   70.00                24,500.00      

2.18. Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i potrebama

na terenu. Komplet. kom       28.00                 200.00                  5,600.00      

2.19. Postavljanje zaštitnih cevi fi110mm. m       30.00                   70.00                  2,100.00      

2.20. Postavljanje prazne PEHD 110 po uslovima ED Sombor m     350.00                   50.00                17,500.00      

2.21. Izrada kablovskih završetaka u stubovima. Obračun po

stubnom mestu. Komplet sa uvlačenjem kablova u

stubove, skidanjem izolacije i uvezivanjem, označavanjem

natpisnim pločicama. Obračun po stubu. kom         7.00                 500.00                  3,500.00      
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2.22. Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat treba da sadrži,

tehnički opis izvedenih radova, predmer i predračun po

okončanoj situaciji, građevinsku situaciju sa ucrtanom

ugrađenom opremom i kablovima. Projekat se isporučuje u

3 primerka i jednom na CD - u DOC, XLS i DWG dormatu i

elektronski potpisan. kom         1.00          120,000.00              120,000.00      

 . 

2.22. Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.

Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležne ustanove,

posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona

dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnički

prijem, pripremno-završni radovi. Probni rad i predaja

objekta.                        -        

razni atesti za beton, farbu, opremu ... kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

atesti o zbijenosti tla za svaku podlogu temelja kpt         1.00            25,000.00                25,000.00      

elektrotehnički atesti kpt         1.00            40,000.00                40,000.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO         726,350.00      

C Radovi na izgradnji fontane

1.1

Nabavka isporuka i ugradnja-Razvodnog ormana fontane

RO-F, orman je metalni plastificirani za montažu na zid ,

okvirnih dimenzija 800 x1000 x 250mm, (ŠxVxD) u stepenu

zaštite  IP 55   sa ugrađenom  sledećom  opremom:                             

kom 1

Glavni  prekidač  INS - 25A nazivne struje   montaža na 

DIN  šinu sl. Tipu :Rastavljač Compact INS 25 - 3P - 25A 

proizvođača Schneider electric
kom 1 6000.00 6,000.00           

FID zaštitna  sklopka  -   25/0,03A  4p sl tipu  proizvođača 

Schneider electric                                                                
kom 1 4500.00 4,500.00           

Automatski osigurači sl. Tipu  K60N  proizvođača 

Schneider electric 
Automatski   osigurač karakteristika   C 16A ,3p, 6kA, 

K60N                                             
kom 2 2200.00 4,400.00           

Automatski   osigurač karakteristika   C 4A ,3p, 6kA, K60N                                             
kom 2 2800.00 5,600.00           

Automatski   osigurač karakteristika   C 16A ,1p, 6kA, 

K60N                                             
kom 2 400.00 800.00              

Automatski   osigurač karakteristika   C 10A ,1p, 6kA, 

K60N                                             
kom 2 400.00 800.00              

Automatski   osigurač karakteristika   C 6A ,1p, 6kA, K60N                                             
kom 6 400.00 2,400.00           

Frekventni regulator 3 kW , sličan tipu ENC 600  kom 1 48600.00 48,600.00         
Kontaktor sličan tipu LC1D12P7 12A/3p 230VAC 

1NO+1NC proizvođača Schneider electric sa dva natična 

pomoćna kontakta 2xNO
kom 2 3600.00 7,200.00           

Kontaktor sličan tipu LC1D09P7 9A/3p 230VAC 1NO+1NC 

rproizvođača Schneider electric 
kom 1 3600.00 3,600.00           

Bimetal  sličan tipu LRD,  3-5A  proizvođača Schneider 

electric 
kom 1 4820.00 4,820.00           

Bimetal  sličan tipu LRD 2,50-4A proizvođača Schneider 

electric 
kom 1 4820.00 4,820.00           

Bimetal  sličan tipu LRD 0,25-0,4A proizvođača Schneider 

electric 
kom 1 4610.00 4,610.00           

Grebensati prekidač 1-0-2 ,GS 10-51 , 1p , 10A , montaža

na  vrata ormana
kom 3 1600.00 4,800.00           

Grebensati prekidač 0-1 ,GS 10 , 1p , 10A , montaža na

vrata ormana
kom 3 1330.00 3,990.00           

Rele redosleda i asimetrije faza sličan tipu RM17TG20 

proizvođača Schneider electric 
kom 1 7300.00 7,300.00           

Nivo regulator tropoložajni  sličan tipu RM22LA32MR Relej 

kontrole nivoa Šnajder elektrik   zajedno sa prohronskim ili 

mesinganim sondama - komplet nivo regulator sa  tri sonde 
kom 1 26000.00 26,000.00         

Tajmer digitalni sličan tipu  SHT-1 UNI, proizvođača  ETI 

za vođenje frekventnog regulatora gejzir pumpe kom 1 6900.00 6,900.00           

Tajmer elektromehanički sličan tipu  TS - GM1 za vođenje 

filter pumpi i podvodne rasvete
kom 2 4100.00 8,200.00           

45000.00 45,000.00         
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Pomoćno  rele preklopivo sa 3 para  kontakta i postoljem 

sa 11 pinova , napon upravljanja 220V, 50Hz, struja 

kontakta 10A  

kom 4 1600.00 6,400.00           

Svetiljka sa prekidačem 11W za osvetljenje ormana kom 1 9800.00 9,800.00           

Transformator 220/24V , 200VA, kom 1 7600.00 7,600.00           

Signalna LED  sijalica crvene boje fi 22 mm , 220V kom 4 400.00 1,600.00           

Signalna LED sijalica zelene  boje fi 22 mm , 220V kom 7 400.00 2,800.00           

Mesto za ugradnju  kontrolera podvodnog osvetljenja

monofazna utičnica za montažu na din šinu kom 1 750.00 750.00              
Potreban materijal za šemiranje ormana (Sabirnice ,šina

za nulte provodnike i provodnike uzemljenja, priključne

stezaljke provodnici za šemiranje, šlicovane kanalice,

uvodnici, izolovane hilzne sabirnice za automatske

osigurače tropolne izolovane 63A . Pozicija obuhvata i

šemiranje elektroormana .   

kompl 1 152100.00 152,100.00       

Ukupno razvodni orman  fontane     RO-F kom 1 381390.00 381,390.00      

I UKUPNO RAZVODNI ORMANI NA OBJEKTU 381,390.00      

II.
 KABLOVSKI RAZVOD I INSTALACIJA OPŠTIH 

POTROŠAČA  

1

Nabavka,isporuka  i  ugradnja   kabla  za napajanje 

trofaznih elektromotora pumpi . Kabl je  tipa PP00  4x2,5 

mm².  Kabl  se  polaže   delom  po  zidu i plafonu  a delom 

u PNK regalu . m 20 350.00 7,000.00           

2

Nabavka,isporuka  i  ugradnja   kabla  za napajanje 

monofaznih elektromotora pumpi, dozir pumpi  i 

monofaznih opštih potrošača  . Kabl je  tipa PP00  3x2,5 

mm². Kabl  se  polaže   delom  po  zidu i plafonu  a delom u 

PNK regalu . m 25 290.00 7,250.00           

3

Nabavka,isporuka  i  ugradnja   kabla  za povezivanje  

sondi nivoregulatotra . Kabl je  tipa PP00 3x2,5 mm². Kabl  

se  polaže   delom  po  zidu i plafonu  a delom u PNK 

regalu . m 9 290.00 2,610.00           

4

Nabavka,isporuka  i  ugradnja   kabla  za povezivanje  

elektroventila, ventilatora i rasvete u tehničkoj prostoriji  . 

Kabl je  tipa PP00  3x1,5 mm². Kabl  se  polaže   delom  po  

zidu i plafonu  a delom u PNK regalu . m 20 210.00 4,200.00           

5

Nabavka, isporuka  i  ugradnja   kabla  za napajanje 

razvodnih kutija sa transformatorima za napajanje 

reflektora   kabl je  tipa PP00  4x2,5mm².  Kabl  se  polaže     

po  zidu  na obujmice.  m 8 350.00 2,800.00           

6

Nabavka, isporuka  i  ugradnja   kabla  za napajanje 

podvodnih reflektora od glavnih razvodnih  kutija  RK  do 

razvodnih kutija svakog reflektora kabl je  tipa PP00 

4x1.5mm².  Kabl  se  polaže   po  zidu  na obujmice m 45 280.00 12,600.00         

7
 Nabavka isporuka i ugradnja  OG utičnice monofazne za 

priključak dozirnih pumpi i pool menagera kom 3 490.00 1,470.00           

8
 Nabavka isporuka i ugradnja LED panela snage 24W 

dimenzija 300x300 mm u IP 65  zaštiti, boja svetla 4000K kom 1 4100.00 4,100.00           

9
 Nabavka isporuka i ugradnja  OG prekidača jednopolnog 

10A,230V kom 1 410.00 410.00              

II. UKUPNO KABLOVSKI RAZVOD 42,440.00               

III
INSTALACIJA UZEMLJENJA I IZJEDNAČENJA 

POTENCIJALA 

1

Nabavka isporuka i montaža pocinkovane trake 25 x4 mm

u za izradu veze uzemljivača i sistema izjednačenja

potencijala u tehničkoj prostoriji.. Plaća se po dužnom

metru položene trake . met 35 380.00 13,300.00         

2 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada kom 8 190.00 1,520.00           

3

Nabavka isporuka i montaža pocinkovane trake 20 x3

mmkao sabirnice sistema izjednačenja potencijala u

tehničkoj prostoriji.Traka se polaže na zidne potpore na

visini 0,5 metara of gotovog poda Plaća se po dužnom

metru položene trake komplet sa nosačima . met 10 680.00 6,800.00           

4 Isporuka i ugradnja ŠIP ormarića za na zid kom 1 3500.00 3,500.00           

5

Povezivanje svih metalnih masa  u mašinskoj prostoriji,  

provodnikom p/f 16 mm2 prosečne dužine 1metar sa 

kablovskim papučicama na obe strane . Plaća se po 

komadu kom 5 790.00 3,950.00           
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6

Završna merenja i ispitivanja električnih i instalacija

izjednačenja potencijala njihova predaja investitoru..

Ispitivanje izvodi ovlašćena institucija sa izdavanjem

zapisnika o ispitivanju. kom. 1 18000.00 18,000.00         

III
UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA I IZJEDNAČENJA 

POTENCIJALA 47,070.00               

470,900.00               

62,000.00                 

C 532,900.00               

UKUPNO  INSTALACIJA  JAKE  STRUJE BEZ PDV-a

MONTAŽA , POVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD  BAZENSKE  ELEKTRO OPREME  

UKUPNO Radovi na izgradnji fontane  BEZ  PDV-a
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REKAPITULACIJA

A Ukupno za glavni materijal JO      1,476,290.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO         726,350.00      

C Ukupno radovi na izgradnji fontane         532,900.00      

547,108.00

3,282,648.00

UKUPNO - Izgradnja javnog osvetljenja i fontane

Projektant

PDV

UKUPNO sa PDV - Izgradnja javnog osvetljenja i fontane

Nenad Aleksić die

2,735,540.00
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NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnički crteži moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

U garantnom roku koji nije kraći od 2 godine, izvođač je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaže

neispravnim. Garantni rok teče danom priključenja na mrežu.

Opisi u tačkama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehničkim opisom!

                                                     PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 1.6.2 - 2

Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i 

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P 

broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

- IZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA - FAZA 2

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i

propisima i da bi nesmetano funkcionisala. 

Ponuda stubova će se smatrati odgovarajućom ako ponuđač u prilogu dostavi:

• Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike. 

• Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike

• Pismena izjava proizvođača kojom potvrdjuje da će stubovi biti urađeni i statički ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za područje Pančeva sa definisanom svetiljkom na stubu.

• Ponuđač obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvođača za sve tipove metalnih stubova Ponuđač dostavlja svoju i garanciju

proizvođača sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na

zahtev Naručioca potrebno je da pokaže na uvid original svoje i  garancije proizvođača

Sva ugrađena oprema mora da poseduje odgovarajuću ispravu o usaglašenosti: deklaraciju o usaglašenosti, izveštaj o

ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju. 

Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije

predmera u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji

supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se

nuđenje već navedene opreme.

Ponudom je obuhvaćeno osiguranje gradilišta (radnika, slučajnih prolaznika, materijala) kod ovlaštenog osiguravajućeg

preduzeća, kao i obezbeđivanje gradilišta, radnika i slučajnih prolaznika - primenom odgovarajućih zaštitnih mera;

ograđivanjem, signalizacijom itd.

Plaćanje će se vršiti isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugrađene opreme i izvršenog obima radova).
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A  Glavni materijal javnog osvetljenja

1.1. Svetiljka S1

ugradna svetiljka podna (beton/behaton) namenjena

ambijentalnom osvetljavanju i obeležavanju parkovskih i

pešačkih staza, kućište od aluminijuma, dimezije 110

mm/165 mm (∅, H), montaža u behaton popločanje, snaga

6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300lm, IP67 zaštita,

4000K (CRI 80)

Svetiljka tipa kom 41 9,500.00       389,500.00             

upisati tip ponuđene svetiljke:

upisati naziv proizvođača:

1.2. PP00 3x16mm
2 m     700.00              1,200.00              840,000.00      

1.3. PP00-Y 3x1.5mm
2 m       90.00                 120.00                10,800.00      

1.4. FeZn traka 25x4mm  m     700.00                 180.00              126,000.00      

1.5. ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/III kom       30.00                 110.00                  3,300.00      

1.6. ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom       40.00                 160.00                  6,400.00      

1.7. kablovski plastični štitnici m     200.00                   32.00                  6,400.00      

1.8. traka za upozorenje m     700.00                   12.00                  8,400.00      

1.9. šljunak m
3

        6.00              1,200.00                  7,200.00      

1.10. tucanik m
3

      20.00              1,200.00                24,000.00      

1.11. pesak m
3

      20.00                 650.00                13,000.00      

1.12. EE crvene juvidur cevi f110x3.2 m     230.00                 260.00                59,800.00      

1.13. termoskupljajući bužir za mesto spajanja kablova svetiljke 

i napojnog kabela m       20.00                 300.00                  6,000.00      

1.14. silikon za zaptivanje svetiljki kom       10.00                 950.00                  9,500.00      

1.15. Kablovske oznake

Trasa kabla kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Skretanje trase kom       12.00                 180.00                  2,160.00      

Krajevi kablovskih cevi kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Ukrštanje sa EE-instalacijom kom         4.00                 180.00                     720.00      

1.16. instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena

priključnim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na

1,5mm2. Postavlja se ispod svetiljke S1. kom       41.00              3,900.00              159,900.00      

1.17. Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:

kabel - papučice, armatura f16-22, redne stezaljke,

pertinaks, pleksiglas, zavrtnji, podloške, grafitna mast, itd kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

A Ukupno za glavni materijal JO      1,685,240.00      

B Radovi na izgradnji JO

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i

nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno)

da bi instalacija nesmetano funkcionisala.

2.1. Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i

položaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru

na samom početku radova te se može koristiti i za tačno

određivanje dužine kabla zbog narudžbe. Obračun po

dužnom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa

grafičkom i tabelarnom specifikacijom površina za

raskopavanje (vrsta, lokacija i količine)! m     700.00                 120.00                84,000.00      

2.2. Iskop rova dubine do 0.9m u zemljištu III kategorije.

Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne

debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobraćajnica

zatrpavanje peskom, šljunkom i rizlom u skladu sa

zahtevima i pravilima putara. Obračun po kubnom metru

zemlje. Komplet sa odnošenjem viška zemlje na deponiju. 
širine do 0.4m m

3 
    180.00      1,200.00 216,000.00

2.3. Kontrolni ručni iskop ( "šlicovanje"), širine 0,4m, dužine 2m,

dubine do 1m, radi tačnog utvrđivanja položaja drugih

instalacija sa kojima se instalacija ukršta ili paralelno vodi. kom         8.00              3,000.00                24,000.00      



3 od ukupno 4

poz opis
ozn kol j.cena cena

2.4. Izrada veze svetiljke i uzemljivača uz pomoć ukrsnog

komada SRPS N.B4.936 zalivenog u olovo i Fe-Zn trake ili

Cu užeta 16mm
2

(između trake i Cu užeta je obavezan

međukomad od olova). Prosečna dužina voda je 2m.

Obračun po stubnom mestu. kom       41.00                 650.00                26,650.00      

2.5. Polaganje, u već iskopanom rovu na dubini 90cm,

pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4mm, SRPS

N.B4.901, u posteljicu od sitne zemlje debljine 0,1m.

Obračun po dužnom metru položene trake. m     700.00                 120.00                84,000.00      

2.6. Polaganje kablovskih plastičnih štitnika. m     200.00                   20.00                  4,000.00      

2.7. Polaganje trake za upozorenje. m     700.00                   10.00                  7,000.00      

2.8. Polaganje kabla u zemljani rov ili uvlačenje u PVC cevi.

Komplet polaganje sa povezivanjem.

PP00 3x16mm
2
 (prema uslovima ED Sombor) m     700.00                 200.00              140,000.00      

2.9. Montaža svetiljki u behaton ploče. Komplet sa montažom

svetiljke, povezivanjem kabla i sav sitan materijal. Obračun

po svetiljci. kom       41.00              2,000.00                82,000.00      

2.10. U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja rova)

snimanje trase položenih kablova, zaštitnih cevi i stubova

javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja.

Snimak se predaje Republičkom geodetskom zavodu za

kartiranje i investitoru. Investitoru se snimak predaje na

kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u

papirnoj i digitalnoj formi na CD ACAD - "*.DWG" formatu

(sa tablicom apsolutnih kordinata svih stubova kao i

prelomnih tačaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za

konačni obračun. Republičkom geodetskom zavodu se

predaje snimak radi kartiranja. Obračun po dužnom metru

trase. m     700.00                   80.00                56,000.00      

2.11. Plaćanje troškova kartiranja Republičkom geodetskom

zavodu. Placanje izvršiti nakon dobijanja potvrde o predaji

dokumentacije RGZ-u. Obračun po dužnom metru trase . m     700.00                   70.00                49,000.00      

2.12. Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i potrebama

na terenu. Komplet. kom       28.00                 200.00                  5,600.00      

2.13. Postavljanje zaštitnih cevi fi110mm. m       30.00                   70.00                  2,100.00      

2.14. Postavljanje prazne PEHD 110 po uslovima ED Sombor m     700.00                   50.00                35,000.00      

2.15. Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat treba da sadrži,

tehnički opis izvedenih radova, predmer i predračun po

okončanoj situaciji, građevinsku situaciju sa ucrtanom

ugrađenom opremom i kablovima. Projekat se isporučuje u

3 primerka i jednom na CD - u DOC, XLS i DWG dormatu i

elektronski potpisan. kom         1.00          120,000.00              120,000.00      

2.16. Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.

Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležne ustanove,

posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona

dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnički

prijem, pripremno-završni radovi. Probni rad i predaja

objekta.                        -        

razni atesti za beton, farbu, opremu ... kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

atesti o zbijenosti tla za svaku podlogu temelja kpt         1.00            25,000.00                25,000.00      

elektrotehnički atesti kpt         1.00            40,000.00                40,000.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO      1,010,350.00      



4 od ukupno 4

REKAPITULACIJA

A Ukupno za glavni materijal JO      1,685,240.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO      1,010,350.00      

2,695,590.00

539,118.00

3,234,708.00

Nenad Aleksić 

die

Projektant

PDV

UKUPNO sa PDV - Izgradnja javnog osvetljenja

UKUPNO - Izgradnja javnog osvetljenja



1 od ukupno 4

NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnički crteži moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

U garantnom roku koji nije kraći od 2 godine, izvođač je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaže

neispravnim. Garantni rok teče danom priključenja na mrežu.

Opisi u tačkama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehničkim opisom!

                                                     PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 1.6.2 - 3

Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i 

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P 

broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

- IZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA - FAZA 3

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i

propisima i da bi nesmetano funkcionisala. 

Ponuda stubova će se smatrati odgovarajućom ako ponuđač u prilogu dostavi:

• Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike. 

• Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike

• Pismena izjava proizvođača kojom potvrdjuje da će stubovi biti urađeni i statički ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za područje Pančeva sa definisanom svetiljkom na stubu.

• Ponuđač obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvođača za sve tipove metalnih stubova Ponuđač dostavlja svoju i garanciju

proizvođača sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na

zahtev Naručioca potrebno je da pokaže na uvid original svoje i  garancije proizvođača

Sva ugrađena oprema mora da poseduje odgovarajuću ispravu o usaglašenosti: deklaraciju o usaglašenosti, izveštaj o

ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju. 

Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije

predmera u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji

supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se

nuđenje već navedene opreme.

Ponudom je obuhvaćeno osiguranje gradilišta (radnika, slučajnih prolaznika, materijala) kod ovlaštenog osiguravajućeg

preduzeća, kao i obezbeđivanje gradilišta, radnika i slučajnih prolaznika - primenom odgovarajućih zaštitnih mera;

ograđivanjem, signalizacijom itd.

Plaćanje će se vršiti isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugrađene opreme i izvršenog obima radova).



2 od ukupno 4

poz opis
ozn kol j.cena cena

A  Glavni materijal javnog osvetljenja

1.1. Svetiljka S1

ugradna svetiljka podna (beton/behaton) namenjena

ambijentalnom osvetljavanju i obeležavanju parkovskih i

pešačkih staza, kućište od aluminijuma, dimezije 110

mm/165 mm (∅, H), montaža u behaton popločanje, snaga

6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300lm, IP67 zaštita,

4000K (CRI 80)

Svetiljka tipa kom 58 9,500.00       551,000.00             

upisati tip ponuđene svetiljke:

upisati naziv proizvođača:

1.2. PP00 3x16mm
2 m     600.00              1,200.00              720,000.00      

1.3. PP00-Y 3x1.5mm
2 m       90.00                 120.00                10,800.00      

1.4. FeZn traka 25x4mm  m     600.00                 180.00              108,000.00      

1.5. ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/III kom       30.00                 110.00                  3,300.00      

1.6. ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom       40.00                 160.00                  6,400.00      

1.7. kablovski plastični štitnici m     200.00                   32.00                  6,400.00      

1.8. traka za upozorenje m     600.00                   12.00                  7,200.00      

1.9. šljunak m
3

      10.00              1,200.00                12,000.00      

1.10. tucanik m
3

      20.00              1,200.00                24,000.00      

1.11. pesak m
3

      20.00                 650.00                13,000.00      

1.12. EE crvene juvidur cevi f110x3.2 m     600.00                 260.00              156,000.00      

1.13. termoskupljajući bužir za mesto spajanja kablova svetiljke 

i napojnog kabela m       20.00                 300.00                  6,000.00      

1.14. silikon za zaptivanje svetiljki kom       10.00                 950.00                  9,500.00      

1.15. Kablovske oznake

Trasa kabla kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Skretanje trase kom         2.00                 180.00                     360.00      

Krajevi kablovskih cevi kom       16.00                 180.00                  2,880.00      

Ukrštanje sa EE-instalacijom kom         4.00                 180.00                     720.00      

1.16. instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena

priključnim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na

1,5mm2. Postavlja se ispod svetiljke S1. kom       58.00              3,900.00              226,200.00      

1.17. Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:

kabel - papučice, armatura f16-22, redne stezaljke,

pertinaks, pleksiglas, zavrtnji, podloške, grafitna mast, itd kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

A Ukupno za glavni materijal JO      1,874,840.00      

B Radovi na izgradnji JO

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i

nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno)

da bi instalacija nesmetano funkcionisala.

2.1. Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i

položaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru

na samom početku radova te se može koristiti i za tačno

određivanje dužine kabla zbog narudžbe. Obračun po

dužnom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa

grafičkom i tabelarnom specifikacijom površina za

raskopavanje (vrsta, lokacija i količine)! m     600.00                 120.00                72,000.00      

2.2. Iskop rova dubine do 0.9m u zemljištu III kategorije.

Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne

debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobraćajnica

zatrpavanje peskom, šljunkom i rizlom u skladu sa

zahtevima i pravilima putara. Obračun po kubnom metru

zemlje. Komplet sa odnošenjem viška zemlje na deponiju. 
širine do 0.4m m

3 
    160.00      1,200.00 192,000.00

2.3. Kontrolni ručni iskop ( "šlicovanje"), širine 0,4m, dužine 2m,

dubine do 1m, radi tačnog utvrđivanja položaja drugih

instalacija sa kojima se instalacija ukršta ili paralelno vodi. kom         8.00              3,000.00                24,000.00      



3 od ukupno 4

poz opis
ozn kol j.cena cena

2.4. Izrada veze svetiljke i uzemljivača uz pomoć ukrsnog

komada SRPS N.B4.936 zalivenog u olovo i Fe-Zn trake ili

Cu užeta 16mm
2

(između trake i Cu užeta je obavezan

međukomad od olova). Prosečna dužina voda je 2m.

Obračun po stubnom mestu. kom       58.00                 650.00                37,700.00      

2.5. Polaganje, u već iskopanom rovu na dubini 90cm,

pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4mm, SRPS

N.B4.901, u posteljicu od sitne zemlje debljine 0,1m.

Obračun po dužnom metru položene trake. m     600.00                 120.00                72,000.00      

2.6. Polaganje kablovskih plastičnih štitnika. m       32.00                   20.00                     640.00      

2.7. Polaganje trake za upozorenje. m     600.00                   10.00                  6,000.00      

2.8. Polaganje kabla u zemljani rov ili uvlačenje u PVC cevi.

Komplet polaganje sa povezivanjem.

PP00 3x16mm
2
 (prema uslovima ED Sombor) m     600.00                 200.00              120,000.00      

2.9. Montaža svetiljki u behaton ploče. Komplet sa montažom

svetiljke, povezivanjem kabla i sav sitan materijal. Obračun

po svetiljci. kom       58.00              2,000.00              116,000.00      

2.10. U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja rova)

snimanje trase položenih kablova, zaštitnih cevi i stubova

javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja.

Snimak se predaje Republičkom geodetskom zavodu za

kartiranje i investitoru. Investitoru se snimak predaje na

kraju izvođenja radova - pre izrade okončane situacije, u

papirnoj i digitalnoj formi na CD ACAD - "*.DWG" formatu

(sa tablicom apsolutnih kordinata svih stubova kao i

prelomnih tačaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za

konačni obračun. Republičkom geodetskom zavodu se

predaje snimak radi kartiranja. Obračun po dužnom metru

trase. m     600.00                   80.00                48,000.00      

2.11. Plaćanje troškova kartiranja Republičkom geodetskom

zavodu. Placanje izvršiti nakon dobijanja potvrde o predaji

dokumentacije RGZ-u. Obračun po dužnom metru trase . m     600.00                   70.00                42,000.00      

2.12. Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i potrebama

na terenu. Komplet. kom       28.00                 200.00                  5,600.00      

2.13. Postavljanje zaštitnih cevi fi110mm. m       30.00                   70.00                  2,100.00      

2.14. Postavljanje prazne PEHD 110 po uslovima ED Sombor m     600.00                   50.00                30,000.00      

2.15. Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat treba da sadrži,

tehnički opis izvedenih radova, predmer i predračun po

okončanoj situaciji, građevinsku situaciju sa ucrtanom

ugrađenom opremom i kablovima. Projekat se isporučuje u

3 primerka i jednom na CD - u DOC, XLS i DWG dormatu i

elektronski potpisan. kom         1.00          120,000.00              120,000.00      

2.16. Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.

Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležne ustanove,

posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona

dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnički

prijem, pripremno-završni radovi. Probni rad i predaja

objekta.                        -        

razni atesti za beton, farbu, opremu ... kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

atesti o zbijenosti tla za svaku podlogu temelja kpt         1.00            25,000.00                25,000.00      

elektrotehnički atesti kpt         1.00            40,000.00                40,000.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO         963,040.00      



4 od ukupno 4

REKAPITULACIJA

A Ukupno za glavni materijal JO      1,874,840.00      

B Ukupno radovi na izgradnji JO         963,040.00      

2,837,880.00

567,576.00

3,405,456.00

Nenad Aleksić 

die

Projektant

PDV

UKUPNO sa PDV - Izgradnja javnog osvetljenja

UKUPNO - Izgradnja javnog osvetljenja



1 od ukupno 4

NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnički crteži moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane

ovlašćenog sudskog tumača. 

U garantnom roku koji nije kraći od 2 godine, izvođač je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaže

neispravnim. Garantni rok teče danom priključenja na mrežu.

Opisi u tačkama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehničkim opisom!

                                                     PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 1.6.2 - 4

Projekat rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i 

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Ratkovo, na K.P 

broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

- IZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA - FAZA 4

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala, odnosno

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim standardima i

propisima i da bi nesmetano funkcionisala. 

Ponuda stubova će se smatrati odgovarajućom ako ponuđač u prilogu dostavi:

• Izvod iz kataloga za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike. 

• Tehniči crteži za ponuđene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju tražene karakteristike

• Pismena izjava proizvođača kojom potvrdjuje da će stubovi biti urađeni i statički ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za područje Pančeva sa definisanom svetiljkom na stubu.

• Ponuđač obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvođača za sve tipove metalnih stubova Ponuđač dostavlja svoju i garanciju

proizvođača sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na

zahtev Naručioca potrebno je da pokaže na uvid original svoje i  garancije proizvođača

Sva ugrađena oprema mora da poseduje odgovarajuću ispravu o usaglašenosti: deklaraciju o usaglašenosti, izveštaj o

ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju. 

Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije

predmera u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji

supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se

nuđenje već navedene opreme.

Ponudom je obuhvaćeno osiguranje gradilišta (radnika, slučajnih prolaznika, materijala) kod ovlaštenog osiguravajućeg

preduzeća, kao i obezbeđivanje gradilišta, radnika i slučajnih prolaznika - primenom odgovarajućih zaštitnih mera;

ograđivanjem, signalizacijom itd.

Plaćanje će se vršiti isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugrađene opreme i izvršenog obima radova).



2 od ukupno 4

poz opis
ozn kol j.cena cena

A  Glavni materijal javnog osvetljenja

1.1. Svetiljka S1

ugradna svetiljka podna (beton/behaton) namenjena

ambijentalnom osvetljavanju i obeležavanju parkovskih i

pešačkih staza, kućište od aluminijuma, dimezije 110

mm/165 mm (∅, H), montaža u behaton popločanje, snaga

6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300lm, IP67 zaštita,

4000K (CRI 80)

Svetiljka tipa kom 32 9,500.00       304,000.00             

upisati tip ponuĽene svetiljke:

upisati naziv proizvoĽaļa:

1.2. PP00 3x16mm
2 m     400.00              1,200.00              480,000.00      

1.3. PP00-Y 3x1.5mm
2 m       20.00                 120.00                  2,400.00      

1.4. FeZn traka 25x4mm  m     400.00                 180.00                72,000.00      

1.5. ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/III kom       30.00                 110.00                  3,300.00      

1.6. ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom       40.00                 160.00                  6,400.00      

1.7. kablovski plastični štitnici m     400.00                   32.00                12,800.00      

1.8. traka za upozorenje m     400.00                   12.00                  4,800.00      

1.9. šljunak m
3

        6.00              1,200.00                  7,200.00      

1.10. tucanik m
3

      20.00              1,200.00                24,000.00      

1.11. pesak m
3

      20.00                 650.00                13,000.00      

1.12. EE crvene juvidur cevi �I110x3.2 m     400.00                 260.00              104,000.00      

1.13. termoskupljajući bužir za mesto spajanja kablova svetiljke 

i napojnog kabela m       20.00                 300.00                  6,000.00      

1.14. silikon za zaptivanje svetiljki kom       10.00                 950.00                  9,500.00      

1.15. Kablovske oznake

Trasa kabla kom         6.00                 180.00                  1,080.00      

Skretanje trase kom         2.00                 180.00                     360.00      

Krajevi kablovskih cevi kom       16.00                 180.00                  2,880.00      

Ukrštanje sa EE-instalacijom kom         4.00                 180.00                     720.00      

1.16. instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena

priključnim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na

1,5mm2. Postavlja se ispod svetiljke S1. kom       32.00              3,900.00              124,800.00      

1.17. Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:

kabel - papučice, armatura �I16-22, redne stezaljke,

pertinaks, pleksiglas, zavrtnji, podloške, grafitna mast, itd kpt         1.00            10,000.00                10,000.00      

A Ukupno za glavni materijal JO      1,189,240.00      

B Radovi na izgradnji JO

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i

nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala i

svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno)

da bi instalacija nesmetano funkcionisala.

2.1. Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i

položaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru

na samom početku radova te se može koristiti i za tačno

određivanje dužine kabla zbog narudžbe. Obračun po

dužnom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa
grafiļkomi tabelarnom specifikacijom povrġinaza
raskopavanje (vrsta, lokacija i koliļine)!m     400.00                 120.00                48,000.00      

2.2. Iskop rova dubine do 0.9m u zemljištu III kategorije.

Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne

debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobraćajnica

zatrpavanje peskom, šljunkom i rizlom u skladu sa

zahtevima i pravilima putara. Obračun po kubnom metru

zemlje. Komplet sa odnošenjem viška zemlje na deponiju. 
širine do 0.4m m

3 
      90.00      1,200.00 108,000.00

2.3. Kontrolni ručni iskop ( "šlicovanje"), širine 0,4m, dužine 2m,

dubine do 1m, radi tačnog utvrđivanja položaja drugih

instalacija sa kojima se instalacija ukršta ili paralelno vodi. kom         8.00              3,000.00                24,000.00      




