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1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

0.1. NASLOVNA STRANA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Investitor:

Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:

Potpis:

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Potpis:

Broj tehniCke dokumentacije:

Mesto i datum:

Opstinska uprava opstine Odzaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Projekat rekonstrukcije pesackih staza, parkinga,
izgradnju dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela
ulice Prohora P¢injskog i Zarka Zrenjanina

u naselju Karavukovo, na K.P. broj 1781,1772,1787
K.O. Karavukovo.

PROJEKAT ZA 1ZVOBENJE (PZI)
rekonstrukcija
Adomne d.o.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad

Igor Vukobratovi¢, dipl. inz. saob.

Marijana Aleksic¢, dipl. inz. arh.

300 FO58 07

’ A
/
/ S
P-622/2022-PZI

Novi Sad, oktobar 2022. godine
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1.2. SADRZINA PROJEKTA ZA IZVODENJE

OpSsta dokumentacija
1.1.
-Naslovna strana

1.2. | -Sadrzina Projekta za izvodenje

1.3. | -ReSenje o odredivanju odgovornog projektanta

1.4. | -lzjava odgovornog projektanta

Tekstualna dokumentacija

LS. -Tehnicki opis

Numeri¢ka dokumentacija

1.6. | - Obracun povrSina prema SRPS-u U.C2.100:2002
- Predmer i predracun radova

Graficka dokumentacija

CELINA A

-Situacija sa Podelom NA TAZE..........uuiiiiiiiiiiiiiieeeeee e e ae e 1:1000
17 -Situacija

mOSNOVA PIALOA. .....eeiiiiiiitie et 1:100

-Osnova, preseci i izgledi fONtANA............uuriiiiiiiiiiiiieeeieeeeeee e 1:50

-Urbani mobilijar-detalji.............cueeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e, 1:50
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1.3. ODLUKA O ODREBDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/20 i 52/21) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS", br. 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta za izvodenje rekonstrukcije pesackih staza parkinga, izgradnju
dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice Prohora P&injskog i Zarka Zrenjanina
u naselju Karavukovo, na K.P. broj 1781, 1772, 1787 K.O. Karavukovo, odreduje se

Marijana Aleksic dipl. INZ. @rh........coooiiiii 300 FO58 07

Investitor: Opétinska uprava opétine OdZaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Odgovorno lice: Igor Vukobratovic¢, dipl. inZ. saob.

Potpis:

_ oktobar 2022, Novi Sad
Mesto i datum:
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1.4.1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA 1ZVODENJE

Odgovorni projektant Pojekta za izvodenje rekonstrukcije pesackih staza, parkinga,
izgradnju dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice Prohora P&injskog i Zarka
Zrenjanina u naselju Karavukovo, na K.P. broj 1781, 1772, 1787 K.O. Karavukovo.

Marijana Aleksic dipl. iNZ. @rh........cooooiiiiii e 300 FO58 07

1ZJAVLIUJE

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da je projekat u svemu u skladu sa nacinima obezbedenja ispunjenja osnovnih zahteva
za objekat propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant: Marijana Aleksic dipl. inZ. arh

Broj licence: 300 F058 07

/ /o

Potpis: /
Broj tehniCke dokumentacije: P-622/2022-PZI

Mesto i datum: Novi Sad, oktobar 2022. godine.
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1.5. TEHNICKI OPIS

Investitor: Opstinska uprava opstine Odzaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Objekat: Projekat rekonstrukcije peSackih staza, parkinga,
izgradnju dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela
ulice Prohora Pginjskog i Zarka Zrenjanina u naselju
Karavukovo, na K.P. broj 1781, 1772, 1787 K.O.

Karavukovo.
Mesto gradnje: Karavukovo
Projektna organizacija: Adomne d.o.0., Antona Cehova 1, Novi Sad

Postojece i novoprojektovano stanje CELINE A

Projektnom dokumentacijom je obuhvaéena rekonstrukcija postojecih pesackih staza,
parkinga, izgradnju dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice dela ulice Prohora
Pcinjskog i Zarka Zrenjanina u naselju Karavukovo, na K.P. broj 1781, 1772, 1787 K.O.
Karavukovo.

Cilj je uredjenje povrsina javne namene, formiranje celine koja bi imala ulogu centralnog trga
i poboljSanje uslova kori¢enja saobracajnih povrSina i objekata ostale infrastrukture u
centru naseljenog mesta Karavukovo.

Predmet projektne dokumentacije pored pesackih staza je i uredjenje platoa sa fontanom,
koja je obeleZzena u dokumentaciji kao celina A. Ova celina ¢e biti obradjena u ovom
projektu.

Sve pesacke staze koje su obeleZene na grafickoj dokumentaciji je potrebno nakon
demontaze poplocati novim poplo€anjem u tonu po izboru projektanata.

Planirano je opremanje platoa svim potrebnim urbanim mobilijarom.

U jednom delu je predvidena fontana, i nova javna cesma na mestu postoje¢e esme.
Planirana je zamena postojece rasvete-posebno &e biti obradjeno u svesci 4. Projekat
elektroenergetskih instalacija, koja ce biti deo PZI-a.

Duz cCitave ulice, sa obe strane postoji veliki broj stabala. Postojeée zelenilo se zadrzava.
Predvidjena je fazna izgradnja sa ukupno 4 faza izgradnje, prema grafickoj dokumentaciji.
Na grafi¢kom prilogu situacioni plan je prikazana podela po fazama.

U projektu arhitekture obradjeni su svi sadrzaji iz prve faze, sem poplocanja.
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Poploéanje pesackih staza
Projektovane su peSacke staze ukupne duzine oko 750m.
Projektovane povrsine staza po fazama:

FAZA 1: 814.82m2 od cega je 410,80m2 je obradjeno u Projektu arhitekture

FAZA 2: 965.14m2

FAZA 3: 520.54m2

FAZA 4: 440.59m2

FAZA 1: 814.82m2

Ukupna povrsina pesackih staza je 2741,09m2

Minimalna Sirina staza je 1.5m, s tim da je veéinom zadrZana trasa postojecih staza.
Poploc¢anje sa popre¢nim i poduznim profilima pesackih staza i odvodnjavanije je detaljnije
obradeno u svesci 2.2. Projekat saobracajnica.

Uredjenje platoa

Povrdina platoa je oko 410.80m2.

Trenutno je povrsina platoa izbetonirana sa puno osteéenja

nastalih koriS¢enjem povrSine za razne namene. Plato je hamenjen okupljanju i odmoru.
Granice platoa su sledece: sa juzne i delimicno zapadne je ulica, sa severa i istoka i zapada
se nastavljaju peSacke staze.

Postoje¢a Cesme se ukida i planira se postavljanje nove u neposrednoj blizini.

U juznom delu je planirana fontana, sa zelenom povrSinom i delom sa kamenim oblucima.

Fontana

Fontana je zamisljena kao celina u juznom delu platoa. Celinu €ine fontana i tehnicka
prostorija. Spoljne dimenzije fontane su 100x1100cm, dimenzije tehniCke prostorije su
266x216cm. U neposrednoj blizini prolaze instalacije gasovoda , toplovoda i vodovoda, pa

treba obratiti paznju prilikom radova na spomenute cevovode.
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Fontana ima 4 mlaznice koje izbacuju vodu brzinom 1,5I/s . Planirana je instalacija za vodnu
igru sa led reflektorima u RGB bojama.

Konstrukcija fontane izvedena je kao betonska — monolitna, od vodonepropusnog betona
(beton sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti), MB30.

Debljina podne plo€e fontane je 25cm, debljina zidova je 20cm.

Dubina fundiranja tj. dubina donje kote mrSavog betona je 87 cm.

Hidroizolacija Skoljke fontane je postavljena sa unutrasnje strane. Preko je planiran sloj



ALMNS

projektovane i insenjering
lepka i keramiCke plo€ice kao zavrSna obrada fontana.

Konstrukcija tehnicke prostorije je takode monolitna, od armiranog vodonepropusnog betona
(beton sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti), MB30. Elementi su podna
plo€a debljine 25 cm, zidovi debljine 20 cm i gornja plo¢a 20 cm. Dubina fundiranja sa
podlogom od mrSavog betona je oko 2,85 m do 3,25m u delu gde je muljna jama.

Sve temeljne ploce postavljaju se na tampon sloj od nearmiranog betona MB 20, debljine
10cm.

Tehnicka prostorija se nalazi ispod kote terena i duboko u tlu i izvedena je spoljna
hidroizolacija, kao zastita od podzemnih i atmosferskih procednih voda. 1zolacija se postavlja
na pripremljenu povrsinu od nearmiranog betona.lzolacija je postavljena i sa spoljne strane
zidova, a Stiti sturodurom debljine 2cm u podzemnom delu, protiv oSte¢enja kamenja,
korenja i sl. Tehni¢ka prostorija ima pod od keramic¢kih plocica u lepku. Muljna jama je
takode obradena hidroizolacijom i keramikom. Keramika je predvidena na lepku i sa
fugovanjem fuga 3 mm. Predviden je holker od min 10 cm po zidu. Preko gornje plo¢e
tehniCke prostorije predvideni su: hidroizolacija, i zavrsni sloj poplo¢anja tj. kamene ploce od
8 mm na lepku.

Skoljka tj. denivelisana plo¢a fontane se obraduje slojevima: izravnavajuéim slojem -
cementnom ko3Suljicom na podovima debljine 20-60 mm i reparaturnim malterom na
zidovima koji omogucavaju preciznost geometrije (mnogo bolju nego beton) debljine max.
15 mm i ravnu podlogu za hidroizolaciju, zatim je preko postavljena elasti¢na
dvokomponentna hidroizolacija koja se radi u 3 sloja ukupne debljine 3 mm i sa mreZicom. U
sloju cementne koSuljice izvedeni su padovi prema odvodima. Zavrdna obloga povrsine
fontane su keramicke plocice debljine 1,2 mm na zidovima i na podu. Na zidovima fontane,
po obodu je predvidjen granitna obloga debljine 3cm, irine 25cm. Kamen je ,Venc¢anski
granit”

Instalacije fontane su: hidrauli¢ke instalacije za preciS¢avanje i odrzavanje kvaliteta vode,
dovod i odvod vode, za vodene efekte i sve prate¢e od opreme, kao i elektri¢ne instalacije sa
rasvetom fontane. Dovod pitke sanitarne vode za dopunu vode izveden je iz gradske mreze,
ali preko Sahta gde je predviden priklju€ak za fontanu.

Odvod vode od praznjenja, preliva i od ispiranja filtera, predviden je do septiCke jame do
prolaska gradske kanalizacione mreze.

Rasveta fontane je planirana. Instalacije su posebno obrazlozene u projektu hidrotehnickih i
elektricnih instalacija. U pogledu koriS¢enja izabrani su tehnoloski sistemi koji daju najbolje

mogucnosti i efikasnost tokom eksploatacije.
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Urbani mobilijar

Od mobilijara predvideno je 6 klupa i 6 kanti za smece, koje su pozicionirane oko fontane na
trgu. Klupe su namenjene za dvostrano sedenje. Konstrukciju Klupe K1 ¢&ini legura
aluminijuma, farbana. Nosaci su od Celi¢nih galvanizovanihprofila. Drvo je zasti¢eno
premazima za zastitu od atmosferskih uticaja. Dimenzije klupe su180x100x55cm, slicno tipu
PKDSO007 klupe proizvodaca "Korali" Kraljevo.

K1

Kanta za smece S1. Stub je od livenog gvozda ili livenog aluminijuma i ispunjem betonom.
Celiéni lim, pocinkovani farbani. Unutra$nji rezervoar od pocinkovanog &eli¢nog lima.

Dimenzije su 28X35 cm, KOD KOSTO052 slicno tipu proizvodjaga "Korali" Kraljevo.

S1
Planirano je postavljanje éesme u blizini postojeée, koja se ukida. Cesma je sa jednim todeéim
mestom slicno tipu CEAS002. Nosac je od Celi¢nih galvanizovanih profila.
Dimenzije su 130x103x80cm, slicno tipu PKDB001 proizvodja¢a "Korali" Kraljevo.

Ozelenjavanje je obradjeno u svesci 9.1 Projekat spoljnog uredjenja.
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1.6.1 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
Obracun povrsina prema SRPS-u U.C2.100:2002

PLATO
br namena prostorije neto povrsina
1 PLATO 279,61
2 FONTANA 8,05
3 TEHNICKA PROSTORIJA 3,36
3 TRAVA 95,36
4 KAMEN OBLUTAK 39,56
UKUPNO NETO 425,94m?
UKUPNA NETO POVRSINA. .......cuemereenerseneneeseeeensesesessssnsssenees 425,94m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA....eoeeeeeeeeeeeseeeeseeeesseeeeseseessseessseesseeenen 425,94 m?

Ostale povrsine pesackih staza i platoa su deo poplocanija koje je detaljno obradjeno u Projektu
saobracajnica.

Odgovorni projektant : Marijana Aleksic, dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 F 05807
Potpis:

A
/

/ |

/



PO
P1
P2
P3

1.6.2 PREDMER | PREDRACUN RADOVA

Fontane i opremanja mobilijarom u okviru PLATOA u Karavukovu

PREDMER | PREDRACUN RADOVA obuhvata 4 celine :

GradiliSna ograda i demontaza
Fontana

Tehnicke prostorije uz fontanu
Opremanje mobilijarom

FONTANA

Povrsina ploc¢e fontane

Debljina podne ploc¢e

Duzina zida obim fontane

Debljina zidova bazena

Visina zidova (dubina)

Povrsina zidova bazena

Unutrasnje povrsine za obradu fontane
Spoljna povrsina skoljke

Povrsina oboda fontane

Unutrasnji obim bazena - holker

PovrSina za demontazu behatona
Povrsina iskopa

Povrsina tampona

Povrsina mrSavog betona
Dubina iskopa

Debljina tampona

*Napomena: Tehnitke prostorije su zaseban objekat

TEHNICKE PROSTORIJE

Debljina podne ploce

Debljina zidova

Debljina tampon sloja Sljunka
Debljina mr§avog betona - tampon
Povrsina zidova tehnickih prostorija
Povrsina gornje ploce

Debljina gornje ploce

11.00 m2
0.25 m
24.00 m
0.20 m
0.72 m
16.12 m2
22.00 m2
32.23 m?
5.83 m?
24.00 m

226.87 m?
50.00 m?
32.00 mz
32.00 m2

1.60 m
0.20 m

0.25m
0.20 m
0.20 m
0.10 m
16.00 m2
5.00 m2
0.20 m

Strana 1



Br.

Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

PO

0.1

0.2.

0.3.

P1

1.2.
1.3.

1.5.

1.6.

GRADILISNA OGRADA | DEMONTAZE

Postavljane gradiliSne ograde u zoni gradnje 1.00 set

Demontaza postojecih betonskih plo€a na platou u zoni

postojeCe Cesme.

U zone fontane predvideti demontazu postojecih

betonskih ploca i postojeéih ivicnjaka. Cenom

obuhvatiti demontazu plo€a i priklupljanje Suta na

priviemenu deponiju na gradiliStu ili u vozilo za

transport Suta. Obra¢un po m2. 2.00 ms

Demontaza postojece Eesme.
Cenom obuhvatiti demontazu i odlaganje na
priviemenu deponiju na gradilistu ili u vozilo za

transport Suta. Obra¢un po m2. 1.00 kom

UKUPNO: Radovi demontaze

FONTANA - GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop zemljidta

MasSinsko kopanje zemljista 1l kategorije 90%, sa

ruénom doradom od 10%, u prirodno vlaznom

zemljiStu sa nivoa terena (predhodno skinut humus),

bez podgradivanja i sa odstranjivanjem zemlje na

priviemene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem

ili odvozom ru€nim kolicima na daljinu do 10 m.

Posteljicu temeljine jame raditi u padu od 4% za
odvodnjavanje ocednih voda tokom gradenja i

obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge

radove kao i stiSljivost od min 25 MPa za dalje

betonske radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje.

Obracun po m3. 75.00 m3
Rucni iskop i dorada 10% 5.00 m3
Ukupna koli¢ina iskopane zemlje 80.00 m3
Zatrpavanje iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora Sirokog

iskopa oko fontane do kote zavrdnog nasipanja, sa

nabijanjem u slojevima od 20 do 30 cm, masinski sa

ruénom doradom po potrebi, u svemu po projektu i

tehni¢kim uslovima. Cenom obuhvatiti zatrpavanje i

nabijanje. Obracun po m?3. 14.40 m3
Planiranje zemlje po parceli ili odvoz

Zatrpavanje, nivelisanje sa nabijanjem iskoriS¢ene

zemlje iz iskopa po parceli za potrebe spoljinog

uredenja terena oko bazena, masinski sa ruénom

doradom po potrebi, u svemu po projektu i tehni¢kim

uslovima. Cenom obuhvatiti planiranje, zatrpavanje i

nabijanje. Obragun po m3. 65.60 m3

30,000.00

500.00

1,000.00

680.33
1,849.45

433.58

270.25

30,000.00

1,000.00

1,000.00
32,000.00

51,024.38
9,247.25

6,243.48

17,728.40

Strana 2
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Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

1.7.

2.1

2.3.

2.4,

Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm

ispod betonske ploCe fontane i ispod zavrSnog

poplo€anja oko fontane, uvaljati i nabiti do stiSljivosti

min 30 MPa. Cenom obuhvatiti nabavku, transport i

postavljanje. Obraun po m3. 9.00 m3
UKUPNO: Zemljani radovi

BETONSKI RADOVI

Tampon sloj od nearmiranog betona

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20,

debljine d=10 cm, ispod ploce fontane, i prema

tehniCkoj prostoriji radi pravljenja posteljice za

instalacione cevi fontane. Tampon postaviti na

predhodno nabijenu i pripremljenu podlogu. Cenom

obuhvatiti nabavku materijala, transport, ugradnju

betona i razastiranje. Obradun po m?. 3.50 M3

Donja armiranobetonska ploca

Betoniranje donje-temeljne plo¢e fontane d=25 cm,
vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti), oplata po
obimu i za bazene fontane za obezbedivanje razlike u
dubinama. Obavezna je ugradnja svih veznih i
ankernih elemenata, u svemu po projektu i tehniCkim
uslovima. Tokom rada na pripremi betonskih radova
(armiranja i radova na oplati) predvideno je da
instalateri u plo€u ugrade hidrauli¢ki razvod i sve
potrebne elemente po projektu hidraulicke opreme i
instalacija. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i
potrebnu oplatu. Obra¢un po m?3. 3.00 m3

Armiranobetonski zidovi

Betoniranje zidova fontane d=20cm, vodo-
nepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti) promeljive
visine koja prati pad okolnog terena u dvostrukoj
dasc€anoj oplati. Odstupanja u vertikalnosti zida
dovoljena su maksimalno do 2 mm. Obavezna je
ugradnja svih veznih i ankernih elemenata, u svemu po
projektu i tehni¢kim uslovima. Tokom rada na pripremi
betonskih radova (armiranja i radova na oplati)
predvideno je da se u zidove ugrade hidraulicke i
elektrine instalacije i sve potrebne elemente po
projektu hidrauli¢ke i elektri¢ne opreme i instalacija.
Oplata se moze skinuti posle 1-2 dana u zavisnosti od
vremenskih uslova, ali ne zatrpavati tokom trajanja
nege betona. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i
potrebnu oplatu. Obradun po m3. 3.60 m3

1,299.55

11,162.50

15,275.00

23,500.00

11,695.95
95,939.46

39,068.75

45,825.00

84,600.00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

2.4,

3.0.
3.1.

4.1.

4.2.

Reparacija zidova fontane

Reprofilaciju zidova fontane izvesti sa brzovezujuéim
cementnim malterom za izravhavanje Planitop Fast
330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre nanoSenja
odstraniti cementnu skramu, prasinu i druge necistoée
kako bi povecali prionjivost na povrsinu betona.
Zahteva se &vrstoca pri pritisku: =2 20 MPa, ¢vrstoéa
prijanjanja: = 2 MPa.

Obracun po m2.

YKYNMHO: BeToHCKM pagoBu

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, selenje, savijanje i montaza
armature prema statickom proraCunu i detaljima sa
obuhvacenim svim elementima armature, ankerima,
distancerima i rasponkama. Obracun po kg ugradene
armature.

B500 b n ApmaTtypHe mpexe MA

UKUPNO: Armiracki radovi

IZOLATERSKI RADOVI

Obrada povrsina i prodora u betonskim povrSinama
Odstraniti sve eventualne premaze koji se mogu naci
na betonu, o istiti i oprati betone vodom pod pritiskom.
Obraditi sve unutrasnje povrSine bazena fontane. Na
mestima prodora opreme i instalacija ili ostataka
armature iz faze gradnje, posebno obraditi elemente,
mehanicki proStemati oko prodora, odseci viSak
armature i o€istiti svu novonastalu prasinu. Oko svih
prodora opreme i instalacija naneti hidroekspanzivnu
pastu u tubi Mapei Mapeproof Swell. Ostatak
obradenog otvora popuniti epoksidnim malterom
Mapei Adesilex PG1. Karakteristike iz predhodne
pozicije. Cenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi
podloge, mehanic¢ku obradu, CiSéenje, obradu oko
prodora, zaptivanje i potreban materijal. Obracun po
kom.

Priprema poda bazena - koSuljica

Na oc€i8¢enu i pripremljenu betonsku podlogu fontane
sa obradom izolacionim materijalima oko prodora
postavlja se brzovezujuéa ko3uljica debljine 3 do 6 cm
u kojoj se definiSu padovi prema odvodima za vodu i
omogucava postavljanje hidroizolacije posle 24h. Na
sveZu smesu vode, cementa i dela gotove smese
utrljane u beton, uraditi koSuljicu sa fiber vlaknima za
ojaCanje, a postupak utrljavanja u podlogu ponoviti
odmah po pocetku sudenja. Brzovezujuc¢i cement
Mapei Topcem meSa se sa peskom granulacije 0-8mm
¢ime postize visoku i trajnu stabilnost i Evrstinu
koSuljice, otpornost na kompresiju od 45N/mm?,
otpornost na vu€u 8N/mm?2. Vreme sudenja 24h, vlaga
3%. Cenom obuhvatiti nabavku, transport i isporuku
materijala i postavljanje koSuljice. Obradun rada po m2.

16.00 m2 1,200.00
6.60 m3

330.00 kg 300.00

18.00 kom 4,465.00

6.50 m? 1,880.00

19,200.00
188,693.75

99,000.00
99,000.00

80,370.00

12,220.00
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Br.

Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

4.3.

5.1.

Unutrasnja hidroizolacija fontane

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije bazena
Mapei Mapelastic ili ekvivalentno, tipa
dvokomponentnog maltera, na bazi polimer cementnih
veziva, sa mrezicom Mapenet. Hidroizolacija je
vodonepropusni, visoko fleksibilni elasti¢ni premaz,
otporan na habanje i hemijske agresivne soli i koji
izvrsno prijanja na mineralne podloge, specijalizovan
za bazene i pritisak od 1,5 bara, ispunjava norme
EN1504-9 i EN 1504-2. Temperatura rada: +5 do
+35C, ¢vrstoca prijajanja na beton 1 N/mm?, termalna
kompatibilnost 0,8 N/mm?2. Hidroizolacija se izvodi u
dva sloja, u prvom se utapa mrezica, a po susenju
prvog sloja 24 €asa, radi se drugi sloj ¢eli€nom
gletericom. Ukupna debljina materijala je min. 3 mm.
Posebno obraditi spojeve povrsina vodonepropusnom
trakom Mapeband ili ekvivalentno i sve instalacione
prodore i dizne u podu bazena. Izolaciju izvesti u
svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvodaca.
Predvideno punjenje bazena za proveru. Obracun po
m2, 21.50 m? 2,585.00
UKUPNO: Izolaterski radovi

KERAMICARSKI RADOVI

Keramika fontane Oblaganje zidova fontane spolja i
unutra mrazootpornim keramickim plo¢icama.Lepljenje
se vrSi lepkom Adesielx P10 sa dodatkom Isolastic-a
u razreden vodom odnosu 1:1 (klase C2ES1).
Zapunjavanje fuga se vrSi masom Ultracolor Plus-
Brzovezujuca i brzosudeca masa za fugovanje sa
dodacima za vodoodbojnosti, protiv iscvetavanja i
nastanka budi ( klase CG2 u skladu sa EN 13888).
Zapunjavanje dilatacionoh fuga u kvadrathom rasteru
3x3 m i mestima svih spojeva kao 3to su uglovi i
prelomi nivelete dna bazena izvode se u
odgovaraju¢em odnosu dimenzija ( Sirina:dubina) sa
silikonskom masom za zaptivanje otpornom na
bakterije Mapesil AC. Oblaganje izvesti ploCicama |
klase, po izboru projektanta. ObloZene povrsine moraju
biti ravne i vertikalne. Po zavrSenom postavljanju
plocice fugovati i o€istiti. U cenu ulazi i nabavka
plo€ica. Obragun po m2 plocica.

18.00 m2 8,000.00
LEPAK i FUG MASA 18.00 m2 1,200.00
PLOCICE SA UGRADNJOM

Ukupno keramic¢arski radovi

55,577.50
148,167.50

144,000.00
21,600.00

165,600.00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

VI

6.1

6.2

6.3

KAMENOREZACKI RADOVI

Granitne plo€e Nabavka i postavljanje granitnih plo¢a
ivicom fontane. Plo¢e su od Ven&anskog granita ili sl.
Sirine 25 debljine 3 cm. PloCe postaviti u cementnom
malteru razmere 1:3, fugovati i odistiti, u slogu po
projektu i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i zastita
plo¢a od vlage, prljavstine i kamenca kao i priprema
podloge i fugovanje. Obradun po m2.

Lepak za granitne plo€e po obodu fontane
Obuhvacena je povrsina na koju se lepi obloga od
kamenih plo€a bez kamenih masiva - materijal. Lepak
za kamen se nanosi na pripremljenu podlogu u sloju od
oko 5mm (max. 15 mm). Koristiti poboljSani Mapei
lepak Keraflex Maxi S1 sa karakteristikama
prilagodenim za tehnologiju za bazene: radna
temperatura od +5 do +35C, popre¢na adhezija:
2,6N/mm?, adhezija na vu¢u: 2,6N/mm?, adhezija na
toplotu: 2,5N/mm?2, adhezija na vodu: 1,1N/mm?,
adhezija na zamrzavanje-odmrzavanje 1,3N/mm?,
adhezija na zamor 1N/mm?, temperatura kori§éenja: -
30 do +90 °C ili ekvivalentno. Potro$nja 1,2kg/m2 za
1mm debljine. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport i isporuku. Obracun po m2.

Fug masa za granitni venac

Fug masa predvidena na vencu bazena koji se
obradujekamenim plo¢ama. Fug masa Mapei
Ultracolor bele boje koja ne buda i ne menja boju, radi
se na ve¢ zaleplijen kamen. Cenom obuhvatiti nabavku
materijala, transport i isporuku. Obracun po m?2.
Ukupno kamenorezacki radovi

5.83 m2

5.83 m2

24.00 m

UKUPNO - FONTANA GRADEVINSKI RADOVI

22,600.00

900.00

300.00

131,758.00

5,247.00

7,200.00
144,205.00

841,605.71
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

P2

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Il
2.1.

TEHNICKE PROSTORIJE FONTANE - GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI | DEMONTAZNI RADOVI

Masinski iskop zemljista

MasSinsko kopanje peskovitog zemljista Il kategorije
90% (sa ru¢nom doradom od 10%), u prirodno
vlaznom zemljiStu sa nivoa terena gde je predhodno
skinut humus, pod kosinom od 45 stepeni, bez
podgradivanja i sa odstranjivanjem zemlje na
priviemene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem
ili odvozom ru¢nim kolicima na daljinu do 10 m.
Posteljicu temeljne jame raditi u padu od 4% za
odvodnjavanje ocednih voda tokom gradenja i
obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge
radove kao i stisljivost od 30 MPa za dalje betonske
radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje. Obradun po
m3,

Rucni iskop i dorada 10%

Ukupna koli¢ina iskopane zemlje

Zatrpavanje iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora Sirokog
iskopa oko kompezacionog rezervoara do 20 cm nize
od zavrSne kote zastora, sa habijanjem u slojevima od
20 do 30 cm, masinski sa ru€¢nom doradom po potrebi,
u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima. Cenom
obuhvatiti zatrpavanje i nabijanje. Obracun po m3.

Odvoz viska zemlje i Suta

Utovar, transport i istovar nepotrebne zemlje u
deponiju daljine do 5km. Obradun po m3 odvezene
zemlje.

Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm
ispod betonske ploCe tehnicke prostorije, uvaljati i
nabiti do stisljivosti min 30 MPa. Cenom obuhvatiti
nabavku, transport i postavljanje. Obracun po m3.
Ukupno zemljani radovi

BETONSKI RADOVI

Nearmirani (mr8avi) beton - tampon

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20,
debljine d=10 cm, ispod donje temeljne plo¢e bazena
na nabijenoj i pripremljenoj podlozi. Cenom obuhvatiti
nabavku materijala, transport, ugradnju betona i
razastiranje. Obragun po m3.

55.00 m?
4.00 m3
59.00 m?

30.00 m3

29.00 m?

1.50 m3

0.60 m®

680.33
1,849.45

433.58

1,500.48

1,299.55

9,499.88

37,417.88
7,397.80

13,007.25

43,513.78

1,949.33
103,286.03

5,699.93
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Donja armiranobetonska plo¢a

Betoniranje donje-temeljne ploe tehn. prostorija
debljine definisane statickim proracunom,
vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti), oplata po
obimu. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih
elemenata, u svemu prema projektu i tehni¢kim
uslovima. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i
potrebnu oplatu. Obraéun po m3.

Armiranobetonski zidovi

Betoniranje zidova d=20cm, betonom MB 30 (beton sa
dodatkom aditiva za postizanje vodo-nepropusnosti)
visine jednake dubini bazena u dvostrukoj dasc¢anoj
oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih
elemenata, u svemu prema projektu i tehniCkim
uslovima. Tokom rada na pripremi betonskih radova
(armiranja i radova na oplati) predvideno je da
instalateri u zidove ugrade hidrauliCke i elektri¢ne
instalacije i sve potrebne elemente po projektu
hidraulicke i elektricne opreme i instalacija. Oplata se
moze skinuti posle 1-2 dana u zavisnosti od
vremenskih uslova. Cenom obuhvatiti nabavku
materijala, transport, ugradnju i negu betona od 28
dana, kao i potrebnu oplatu. Obradun po m3.

Gornja armiranobetonska plo€a

Betoniranje gornje armiranobetonske plo¢a iznad
kompezacionog rezervoara promeljive  debljine
vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti) u das¢anoj
oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih
elemenata, u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima.
Oplata se moze skinuti posle 21 dan nakon izlivanja
betona. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport, ugradnju i negu betona 28 dana, kao i
potrebnu oplatu. Obra¢un po m?3.

Reprofilacija betona poda tehni¢ke prostorije
Reprofilaciju poda tehniCke prostorije izvesti sa
brzovezujuéim cementnim malterom za izravnavanje
Planitop Fast 330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre
nanoSenja odstraniti cementnu skramu, prasinu i druge
necistoée kako bi povecali prionjivost na povrSinu
betona. Zahteva se ¢&vrsto¢a pri pritisku: = 20 MPa,
¢vrstoca prijanjanja: = 2 MPa.

Ukupno betonski radovi

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Krecenje Zidarsko kreCenje zidova i plafona. Zidove
opajati i dva puta okreciti. Obradun po m2 povrsine.
Ukupno molersko farbarski radovi

1.60 m®

8.50 m®

1.00 m®

3.36 m2
11.10

19.00 m2

20,849.20

14,499.50

15,800.23

1,200.00

200.00

33,358.72

123,245.75

15,800.23

4,032.00
143,077.98

3,800.00
3,800.00
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Br.

Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, secenje, savijanje i montaza

armature prema statiCkom proracunu i detaljima sa

obuhvacenim svim elementima armature, ankerima,

distancerima i rasponkama za kompezacioni rezervoar.

Obracun po kg ugradene armature.

B 500 B i Armaturne mreze MA 555.00 kg 200.00
Ukupno armiracki radovi

IZOLATERSKI RADOVI

Obrada povrsina i prodora u betonskim povrSinama
Odstraniti sve eventualne premaze koji se mogu naci
na betonu, odistiti i oprati betone vodom pod pritiskom.
Obraditi sve unutrasnje povrSine bazena fontane. Na
mestima prodora opreme i instalacija ili ostataka
armature iz faze gradnje, posebno obraditi elemente,
mehanicki proStemati oko prodora, odseci visak
armature i ocistiti svu novonastalu prasinu. Oko svih
prodora opreme i instalacija naneti hidroekspanzivnu
pastu u tubi Mapei Mapeproof Swell. Ostatak
obradenog otvora popuniti epoksidnim malterom

Mapei Adesilex PG1. Karakteristike iz predhodne
pozicije. Cenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi
podloge, mehani¢ku obradu, €iS¢enje, obradu oko
prodora, zaptivanje i potreban materijal. Obracun po
kom. 10.00 kom 4,465.00
Spoljna hidroizolacija tehnicke prostorije

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih
povrSina. Nano$enjem sloja bitumena "MBH" sa
premazom bitulita. 1zolaciju raditi preko potpuno suve i
Ciste podloge. . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom
ili prskanjem, na temperaturi viSoj od 10 stepeni.
Bitumensku masu zagrejati najviSe do 180 stepeni C,
stalno mes&ati i naneti vruc¢u u sloju 2-3 mm."

Obracun po m2. Obradun po m2.

25.00 m2 200.00
Unutrasnja hidroizolacija tehnicke prostorije
Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih
povr§ina - Mapei Mapeproof ili ekvivalentno.
Hidroizolacija je vodonepropusni, elasti¢ni
dvokomponentni premaz, otporan na habanje i koji
izvrsno prijanja na mineralne podloge. Posebno
obraditi spojeve povrSina i sve instalacione prodore.
Izolaciju izvesti u svemu prema specifikaciji i uputstvu
proizvodaca. Obracun po m2. 25.00 m2 1,500.48

Zastita spoljne hidroizolacije i termoizolacija- stirodur

Stirodur debljine 20 mm postaviti preko hidroizolacije

na sve vertikalne povrsine. Cenom obuhvatiti potreban

materijal i kompletno postavljanje. Obracun rada po

m2, 30.00 m2 299.63

Ukupno izolaterski radovi

111,000.00
111,000.00

44,650.00

5,000.00

37,511.88

8,988.75
51,500.63
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Br.

Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

VI

6.1.

6.2.

Vil

7.1

P3

1.1.

1.2.

KERAMICARSKI RADOVI

Keramika tehni¢ke prostorije Oblaganje podova
tehnicke prostorije keramickim plo€icama. PloCice
postaviti u cementnom malteru. Oblaganje izvesti
plo¢icama | klase, po izboru projektanta. Podlogu
prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi
ivice plocica ru¢no dobrusiti. ObloZzene povrSine moraju
biti ravne i vertikalne. Po zavrSenom postavljanju
plocice fugovati i o€istiti. U cenu ulazi i nabavka
plocica. Obra¢un po m2 plocica.

4.50 m2 2,000.00
Keramika tehni¢ke prostorije Postavljanje sokle od
podnih keramickih plocica, visine do 10 cm, u
cementnom malteru. Podlogu prethodno isprskati
cementnim mlekom. Postavljene plocice fugovati i
soklu odistiti. U cenu ulazi i nabavka plocica. Obrac¢un
po m1 sokle.

740 m 900.00
Ukupno keramicarski radovi

RAZNI RADOVI

Ugradnja poklopca Sahta Nabavka i postavljanje
gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za Saht,
dimenzija 70x70cm, 50kg pesacki. Poklopac postaviti
na $aht vodomera. Poklopac postaviti u nivou terena.
Obracun po komadu poklopca.

1.00 kom  15,000.00
Ukupno razni radovi

UKUPNO - TEHNICKA PROSTORIJA GRADEVINSKI RADOVI
OPREMANJE MOBILIJAROM

Kanta za smece S1. Nabavka i ugradnja kante za

smece. Stub kante je od livenog gvozda ili livenog

aluminijuma i ispunjem betonom. Celi&ni lim,

pocinkovani farbani. Unutrasnji rezervoar od

pocinkovanog &eli¢nog lima.

Dimenzije su 28X35 cm, KOD KOSTO052 slicno tipu

proizvodjaca "Korali" Kraljevo. 6.00 kom  42,500.00
Klupa K1 Nabavka i montaza Klupe K1. Konstrukciju

klupe €ini legura aluminijuma, farbana. Nosaci su od

Celi¢nih galvanizovanihprofila. Drvo je zaStiéeno

premazima za zastitu od atmosferskih uticaja.

Dimenzije klupe su180x100x55cm, slicno tipu

PKDS007 klupe

proizvodaca "Korali" Kraljevo. 6.00 kom 132,775.00

9,000.00

6,660.00
15,660.00

15,000.00

15,000.00

443,324.63

255,000.00

796,650.00
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Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

1.3.

Cesma. Nabavka i ugradnja ¢esma je sa jednim
to€eéim mestom slicno tipu CEAS002. Nosac je od
¢eliénih galvanizovanih profila, slavina inox
Dimenzije su 130x103x80cm, proizvodja¢a "Korali"
Kraljevo.

Ukupno Mobilijar

1.00 kom 121,965.00

121,965.00

1,173,615.00
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Br. Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)
REKAPITULACIJA RADOVA | OPREMANJA

PO GradiliSna ograda i demontaze 32,000.00

P1 Fontana 841,605.71

P2 Tehnitke prostorije uz fontanu 443,324.63

P3 Opremanje 1,173,615.00
UKUPNO bez pdv-a 2,490,545.33
UKUPNO sa pdv-om 2,988,654.40

Projektant:

dia Marijana Aleksi¢
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OPSTINA ODZACI
Knez Mihajlova 24, Odzaci

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Marijana Aleksic, d.i.a.

Projekat rekonstrukcije pe$ackih staza, parkinga, izgradnju
dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice i

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

Wz
ZI9MINS S

projektovanje i inZenjering

"ADOMNE" d.o.o.
ul.Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad

br.licence 300 F058 07
PROJEKTANTI: OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: 1
Projekat ARHITEKTURE -
Marijana Aleksic, d.i.a. OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
br.licence 300 F058 07 ) ) . PZI
Projekat za izvodenje
NAZIV CRTEZA:

CELINA A-SITUACIJA SA PODELOM NA FAZE

BROJ PROJEKTA: DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:
P-622/2022-PZIl | oktobar 2022. 1:1000 ’|
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LEGENDA:
-elektroenergetska mre'a
-telekom unikaciona mre'a
-kanalizaciona mre'a
-vodovodna mre'a
-toplovodna mre’a
-gasovodna mre'a
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OPSTINA ODZACI
Knez Mihajlova 24, Odzaci

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Marijana Aleksic, d.i.a.
br.licence 300 FO58 07

Projekat rekonstrukcije pe$ackih staza, parkinga, izgradnju
dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice i

izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

e
AOMNES

projektovanje i inZenjering

"ADOMNE" d.o.o.
ul.Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad

PROJEKTANTI:

Marijana Aleksic, d.i.a.
br.licence 300 FO58 07

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: 1
Projekat ARHITEKTURE

OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

. . . PZI
Projekat za izvodenje

NAZIV CRTEZA:

CELINA A-SITUACIJA PLATO

DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:

BROJ PROJEKTA:

P-622/2022-PZ1 | oktobar 2022. 1:1000 2
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Knez Mihajlova 24, Odzaci
|

P —
ROJEKTNA ORGANIZACIJA:

Wz
AN

projektovanje i inZenjering
"ADOMNE" d.o.o.
ul.Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad

PROJEKTANTI:

Marijana Aleksic, d.i.a.
br.licence 300 FO58 07

broj namena obrada poda|P/m2 100%
(o) KANTE ZA SMECE TIP s1 1 PLATO behaton 279,61
2 FONTANA | Keramicke | g g
ploCice
+——=————=1 FONTANA 3 TEHNICKA Keramicke 336
PROSTORLIA plocice ’
3 TRAVA / 95,36
JAVNA CESMA
4 KAMEN OBLUTAK / 39,56
T UKUPNO 425.94
=T POPLOCANJETIP1 —
OVRSINE PO SRPS-u U.C2.100:2002
ZELENE POVRSINE -
POVRSINA P/m2
| 171 zetenio BRUTO POVRSINA 425,94
| NETO POVRSINA 425,94
|
!
INVESTITOR: ODGOVORNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA:
| Projekat rekonstrukcije peSackih staza, parkinga, izgradnju
dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice i
— 1 | Marijana Aleksi¢, d.i.a. izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
br.licence 300 FO58 07 broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.
OPSTINA ODZACI

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: 1
Projekat ARHITEKTURE )

OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

, , , PZI
Projekat za izvodenje
NAZIV CRTEZA:
CELINA A-OSNOVA PLATOA na nivou -0,62m i -2,00m
BROJ PROJEKTA: DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:
P-622/2022-PZI  oktobar 2022. 1:100 3




PRESEK 2-2

< -behaton 6cm PRESEK 3-3 -behaton 6¢cm
N -sloj frakcije 4-8mm u debljini 4cm -sloj frakcije4-8mm u debljini 4cm
TEHN'CKA PROSTORIJA A __ GRANITNAPLOCA trava oblutak -sloj peska 30cm -sloj peska 30cm
+ 0.10 -hidroizolacija 3mm -hidroizolacija 3mm
0.00 7ﬁ +- 0.00 -Ab plo¢a debljine 20cm +- 0.00 -Ab plo¢a debljine 20cm
% AL [ o 4 A iA
T‘ T @ ;1 - ' ' "! I ! I I I I I I I I 1 U qlL‘I\
© o 0.62 i % M 0/70
S © _ | Y.be = poklopac 70/7!
1,“3_ N 7Q < ﬁm
I I
[ -mrazootporne keramicke plocice %m -
| poklopac Sahta 70x70 -cementni estrih 3cm LI LA L Ll 0.60 | -gradjeyinsko kre€enje 0.60
| -hidroizolacioni premaz -Ab zid 20cm o L
X -Ab ploca -hidroizolacija 3mm | -gradjevinsko krecenje
> o -stirodur 2cm o -Ab zid 20cm
o o -hidroizolacija 3mm
i pa -6r18armirani beton Ipodlogg za N N -stirodur 2cm
- instalacije 10cm
%/‘ 1.57 S sloj éljunlga 20cm 160 JZO 21
100 "-n ijena zemlja 40cm
: e g 2.60 40, -
P 247 2 85 a \
Vo, % 407 11007 . ! : -1 3.00
g . %555 , LN 305 ,
PSSR == / E
- . -Keramicke plo¢ice 8 mm ﬂ//‘/ ” \)/‘/9 B - . 5Knramic';ke plo¢ice 8 mm
Al 7 n P ‘ -lepak za keramiku 7mm N~ Nz -lepak za keramiku 7mm
_‘_ - _ | 999 ! ! -hidroizolacija 3mm - 3.95 -hidroizolacija 3mm
! ! -reprofilacija betona do 1cm -reprofilacija betona do 1cm
NN LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZOERLLLLLLA | -Ab plo¢a debljine 25cm -Ab plo¢a debljine 25cm
v %I‘ 929 -hidroizolacija Kondor 3mm 113 40 03 -hidroizolacija Kondor 3mm
6 1060 L 150 L 200 , -nearmirani beton 10cm # #— #-  |-nearmirani beton 10cm
AZ 1 i 1 -tampon sloj $ljunka 20cm -tampon sloj $ljunka 20cm
2 L 181 P 181 206 -nabijena zemlja 40cm y 216 y -nabijena zemlja 40cm
1 4 k4 Py » k4 k4
) 1100 1 1
I[
OSNOVA FONTANE | TEHNICKE PROSTORIJE
PRESEK 1-1 /OSNOVA FONTANE | TEHNICKE PROSTORIJE |
broj namena obrada poda | P/m2 100% POVRSINE PO SRPS-u U.C2.100:2002 ‘
ker.ploc€i ¢
-mrazootporne granitne keramicke plocice 12mm ! FONTA‘,NA er.plodice 8’05 POVRSINA P/m2
-lepak za keramiku 7mm TEHNICKA i & 16.74
-hidroiztolacionilpreTaz 3mm 2 PROSTORIJA ker.ploCice 3,36 BRUTO POVRSINA )
- i t v
cranmuAPLOCAZem b eneriem UKUPNO 11.41 NETO POVRSINA 11,41
0.10 o FONTANA o
- ﬂ ﬂ N  SA4GEJZIRA N 0.00
ol o o
INVESTITOR: ODGOVORNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA:
. 0.87 Projekat rekonstrukcije peSackih staza, parkinga, izgradnju
/ $ < / s dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice i
YOS H)C Marijana Aleksic, d.i.a. izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
1.57 ) br.licence 300 F058 07 broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.
OPSTINA ODZACI

-mrazootporne granitne keramicke ploc¢ice 12mm
-lepak za keramiku 7mm

-hidroizolacioni premaz 3mm

-cementna kosuljica 4cm

-Ab plo¢a 25cm

-nearmirani beton 10cm

-sloj $ljunka 20cm

-nabijena zemlja 40cm

Knez Mihajlova 24, Odzaci

PROJEKTANTI:

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"ADOMNE" d.o.0.

JE
Al IMNe™

projektovanyje i inZenjering

ul.Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad

Marijana Aleksic, d.i.a.
br.licence 300 FO58 07

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA:

Projekat ARHITEKTURE

OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

Projekat za izvodenje PZI
NAZIV CRTEZA:

- CELINA A-FONTANA

BROJ PROJEKTA: DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:
P-622/2022-PZ1 | oktobar 2022. 1:50 4




JAVNA CESMA

Klupa tip K1 Kanta tip S1

6 kom. o 6 kom.

Klupa napravljena od kombinacije drvo-Celik. Nosaci su od
Celi¢nih galvanizovanih profila. Drvo je zasti¢eno premazima
za zastitu od atmosferskih uticaja. Klupa je namenjena za
sedenje sa obe strane.

Dimenzije klupe su 180x100x100cm,

Cesma sa jednim togec¢im mestom slicno tipu CEAS002
Nosac je od €eli¢nih galvanizovanih profila.
Dimenzije su 130x103x80cm,
slicno tipu PKDBO001 proizvodjaca "Korali" Kraljevo.

Kanta za smecée S1. Stub je od livenog gvozda ili livenog
aluminijuma i ispunjem betonom. Celiéni lim,
pocinkovani i elektrostaticki farbani; Unutrasnji rezervoar

slicno tipu PKDS007 klupe proizvodja¢a "Korali" Kraljevo. od pocinkovanog &eliénog lima:Dimenzije su 28X35 cm,
slicno tipu KOD KOST052 proizvodja¢a "Korali"
Kraljevo.
INVESTITOR: Jg‘ ODGOVORNI PROJEKTANT: NAZIV PROJEKTA:
[4

Projekat rekonstrukcije pesackih staza, parkinga, izgradnju
dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice i

Marijana Aleksic, d.i.a. izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
OPSTINA ODIAC br.licence 300 FO58 07 broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.
Knez Mihajlova 24, OdZaci PROJEKTANTI: OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: 1
Projekat ARHITEKTURE
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: Marijana Aleksic, d.i.a. OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
br.licence 300 FO58 07 . . . PZI
Projekat za izvodenje
NAZIV CRTEZA:

a2

CELINA A-URBANI MOBILIJAR

mMN - » :
Z | e BROJ PROJEKTA: DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:
"ADOMNE"d '(;)J'roojéktovan je i inZenjerin 1:50

ul. Antona Cehova 1. 21000 Novi Sad P-622/2022-PZl | oktobar 2022. : 5




— keramicke plogice 10 mm DETALJI OPREME FONTANE - RESETKE | MLAZNICE

— lepak za keramiku 3 mm

—— hidroizolacija 3 mm — keramicke plo€ice 10 mm
— reparaturni malter 15 mm — lepak za keramiku 3 mm
— armiranobetonski zid 20 cm — hidroizolacija 3 mm
— cementna koSuljica 4 cm
H — armiranobetonska plo¢a 20 cm Mlaznica se postavlja da . o .
5 _ je vrh iznad vode. Gejzir Miaznica za punjenje mora biti
Nise se opradu!u ﬁﬁﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁHﬁﬁﬁﬂﬁﬁaﬁﬁﬂﬁﬁﬁ je 40-60 cm visine. Oko |zqaq nivoa vode. Mlaznlca za
kao zidovi da bi | i, OSNOVA cevi ispod mlaznice je usisivac se postavlja 15 cm ispod
se dobila sto E— I o = g inox maska. Cevi u plogi nivoa vode. Cevovodi u ploci se
. . ittt RESETKE o
veca dubina. gttt se postavljaju izmedu postavljaju izmedu dve zone
dve zone armature, po armature, po sredini, sa padom
JJ sredini, sa padom ka ZIDNE ka prostoriji.
prostoriji. MLAZNICE
< punjenje
S
.................................................. Z .................................................
I R E ..................................................
§ ........................................... _' ..................................................
BRI TR RO =T —— usisivag
oz 3| e
3 T%fg ).495 el |2 o
: . e ‘N e XXX A e
N of IlE | kooasd b ke
% e N ol |2 - PODNAMLAZNICA
~ PODNARESETKA =1 | 8| S 50 e e e e I % RN %% I B FILTRIRANE VODE
''''''''''''''' PODNANISA afl 432
I [ —————— B \_"_/
S DR < _ _ i - |
307 450" 31odvod %
] ] 9 O O
INVESTITOR: "~ : ODGOVORNIPROJEKTANT: /©  , © | NAZIVPROJEKTA: ool oo ed
N S N\ N\ N . S\ .. N v N AT Y4

" dekorativne rasvete i parterno uredjenje dela ulice |
izgradnju dekorativne rasvete u naselju Karavukovo, na K.P
broj 1781,1772,1787 K.O. Karavukovo.

Marijana Aleksic, d.i.a.
br.licence 300 FO58 07

OPSTINA ODZACI
Knex Mihajlova 24, Odzad PROJEKTANTI: OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA: 1
Projekat ARHITEKTURE -
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: Marijana Aleksic, d.i.a. OZNAKA VRSTE TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
br.licence 300 FO58 07 . . . PZI
Projekat za izvodenje
NAZIV CRTEZA:

DETALJ RESETKE
/ﬂ I\/"\I@ BROJ PROJEKTA: DATUM: RAZMERA: BROJ CRTEZA:
"ADOMNE" d.0.0

projektovanje i inzenjering

ul.Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad P-622/2022-PZI |  oktobar 2022. 1:50 6




AOMNS

projektovanje i inZenjering

ATMNE

projektovanje i inzenjering
ADOMNE d.o.o. projektovanje i inzenjering Novi Sad
Sediste: Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad, PJ: Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad
Tell/faks: 021/425-021, Mob.: 063/500-653

office@adomne.rs , www.adomne.rs



mailto:office@adomne.rs
http://www.adomne.rs/
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