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1.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 
Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09  

- ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013  

- odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o  

sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi  

i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao: 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

za izradu Projekta za izvođenje hidrotehničkih instalacija- priključka na gradsku mrežu u  

sklopu projekta rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i izgradnju dekorativne rasvete u  

naselju Ratkovo, na K.P. broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo, određuje se: 

 

Marijana Aleksić  dipl. inž. arh..................................................................... 300 F058 07 
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Odgovorno lice projektanta: 

 

 

Igor Vukobratović, dipl. inž. saob. 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
 

 

Odgovorni projektant Projekta za izvođenje hidrotehničkih instalacija priključka na gradsku  

mrežu u sklopu projekta rekonstrukcije pešačkih staza, platoa i izgradnju dekorativne rasvete  

u naselju Ratkovo, na K.P. broj 1418, 2352, 2375, 2368, 2381 K.O. Ratkovo. 

 

Marijana Aleksić  dipl. inž. arh.................................................................... 300 F058 07 

 

IZJAVLJUJE 

 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima obezbeđenja ispunjenja osnovnih 

zahteva za objekat propisanih elaboratima i studijama. 

 

 

 

Odgovorni projektant:                       Marijana Aleksić  dipl. inž. arh 

 

 

Broj licence:    300 F058 07 

 

Potpis:      

 

 

Broj tehničke dokumentacije:  P-620/2022-PZI 

 

 

 

 

Mesto i datum:   Novi Sad, oktobar 2022. godine. 

  



 

 

1.5. TEHNIČKI OPIS 

 

Prilikom izrade Projekta za izvođenje korišćena je sledeca dokumentacija: 

- Lokacijski uslovi broj ROP-ODZ-11791-LOC-1/2022. 

  

VODOSNABDEVANjE OBJEKTA: Snabdevanje objekta sanitarnom vodom za 

potrebe fontane, predviđeno je priključenjem na uličnu vodovodnu mrežu u ulici Knez 

Mihajlovoj br.24 u KO Ratkovo, prema predprojektnim uslovima nadležnog 

komunalnog preduzeća. Prema uslovima merenje utroška vode za sanitarnu mrežu 

je odvojenim vodomerima Ø32 mm. Prema sprovedenom hidrauličkom proračunu 

predviđen je vodovodni priključak Ø32 mm. 

 

SANITARNA VODOVODNA MREŽA: Proračun mreže je urađen po metodi inž. Brixa 

pri čemu je vođeno računa o ekonomičnosti, bezbednom i lakom održavanju 

celokupne instalacije. Prema sprovedenom hidrauličkom proračunu, raspoloživi 

pritisak zadovoljava uslove normalnog snabdevanja vodom, tj. obezbeđuje potreban 

pritisak za nesmetano funcionisanje  uređaja. Sanitarna vodovodna mreža sastoji se 

od horizontalnih i vertikalnih deonica odgovarajućeg prečnika i armatura na njoj, 

neophodnih za dobro funkcionisanje celokupne mreže. Osnovna horizontalna 

razvodna mreža montira se ispod novoa partera na visoni od -80cm do -100cm 

zavisno od padova. Tačan položaj instalacija dat je u planovima etaža i izometrijskoj 

šemi vodovoda. Mreža je predviđena od polietilenskih vodovodnih cevi. Pre puštanja 

objekta u upotrebu obavezno isprati i dezinfikovati mrežu u potrebnom obimu dok se 

ne dobiju rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za piće. 

 

KANALIZACIJA :Odvođenje upotrebljenih voda iz objekta predviđa se izgradnjom 

spoljne kanalizacione mreže,  sa priključenjem na septičku cisterenu. Priključenje će 

se izvršiti sa cevi prečnika Ø 110 mm. Celokupna kanalizaciona mreža predviđena je 

od PVC kanalizacionih cevi, odgovarajućeg prečnika i prema projektovanom padu. 

Horizontalne ogranke zaštititi ih od mehaničkog i termičkog oštećenja. Prodore cevi 

kroz temeljne zidove, obezbediti sa odgovarajućom čeličnom zaštitnom cevi 

(antikoroziono zašticena), a međuprostor popuniti sa trajno plastičnim kitom. Prilikom 

montaže PVC cevi i njihovog ankerisanja, pridržavati se uputstva proizvođaca vodeći 

računa o nesmetanom "disanju" celokupne mreže usled temperaturnih razlika. 

 

 

 

Odgovorni projektant, Marijana Aleksić dipl.inž.arh. 
 
Broj licence: 300F058 07 
Potpis: 



 

 

 

OSNOVNI PRORAČUN POSTROJENjA FONTANE  

GRAĐEVINA: Fontana  

Vodena površina A =  18,7 m² 

Zapremina vode V = 7,28 m³ 

PRIKLjUČAK: Voda iz gradskog vodovoda 

TIP UREĐAJA: Filter prečnika 600mm / 6m³/h  

CIRKULACIJA: unos obrađene vode na bočnoj stranici fontane 

INSTALACIJA: PPR 

VRIJEME IZMENE VODE: T ≈ 0,63 h (40 min) 

Određivanje potrebnog volumenskog protoka fontanske vode: 

𝑄 = 𝑁/𝑘 = 𝐴/𝑎 × 𝑘 = 18,7 / 2,7 × 0,6 =  11,54 m³/ℎ 

Q – protok vode [m³/ℎ] 

N – nazivno opterećenje [h-1] 

k – faktor specifičnog opterećenja. Odabrano k = 0,6. 

a – specifična površina vode za jednog kupača. Odabrano a = 2,7 m². 

Vreme izmene celokupne vode računa se na način: 

𝑇 = 𝑉/𝑄 = 7,28 / 11,54 = 0,63 ℎ ≈ 40 𝑚𝑖𝑛 

V – zapremnina vode (V = 7,28 m³) 

Q – radni kapacitet (Q = 11,54 m³/ℎ) 

Preporuka je zadržavanje vremena izmene ispod 4h. 

Hidraulički proračun: 

Filter..................................h = 2,5 m.v.s. 

Cevovod.................................h = 1,0 m.v.s. 

Vodomer.................................h = 5,0 m.v.s. 

Geodetska visina..................h = 2,5 m.v.s. 

UKUPNO:..............................h = 1,0 m.v.s. [h=1,1 bar] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA obuhvata 4 celine :

P0 Gradilišna ograda i demontaža

P1 Fontana

P2 Tehničke prostorije uz fontanu

P3 Opremanje mobilijarom

FONTANA 

Površina ploče fontane 11.00 m²

Debljina podne ploče 0.25 m

Dužina zida obim fontane 24.00 m

Debljina zidova bazena 0.20 m

Visina zidova (dubina) 0.72 m

Površina zidova bazena 16.12 m²

Unutrašnje površine za obradu fontane 22.00 m²

Spoljna površina skoljke 32.23 m²

Površina oboda fontane 5.83 m²

Unutrašnji obim bazena - holker 24.00 m

Površina za demontažu behatona 226.87 m²

Površina iskopa 50.00 m²

Površina tampona 32.00 m²

Površina mršavog betona 32.00 m²

Dubina iskopa 1.60 m

Debljina tampona 0.20 m

*Napomena: Tehničke prostorije su zaseban objekat

TEHNIČKE PROSTORIJE

Debljina podne ploče 0.25 m

Debljina zidova 0.20 m

Debljina tampon sloja šljunka 0.20 m

Debljina mršavog betona - tampon 0.10 m

Površina zidova tehničkih prostorija 16.00 m²

Površina gornje ploče 5.00 m²

Debljina gornje ploče 0.20 m

Fontane i opremanja mobilijarom u okviru PLATOA u Karavukovu   I faza

1.6.2 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
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Br. Opis pozicija Količina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

P0 GRADILIŠNA OGRADA I DEMONTAŽE

0.1 Postavljane gradilišne ograde u zoni gradnje 1.00 set 30,000.00 30,000.00

0.2.

Demontaža postojećih betonskih ploča na platou u zoni 

postojeće česme.

U zone fontane predvideti demontažu postojećih 

betonskih ploča i postojećih ivičnjaka. Cenom 

obuhvatiti demontažu ploča i priklupljanje šuta na 

privremenu deponiju na gradilištu ili u vozilo za 

transport šuta. Obračun po m2. 2.00 m³ 500.00 1,000.00

0.3.

Demontaža postojeće  česme.

Cenom obuhvatiti demontažu i odlaganje na

privremenu deponiju na gradilištu ili u vozilo za

transport šuta. Obračun po m2. 1.00 kom 1,000.00 1,000.00

UKUPNO:  Radovi demontaže 32,000.00

P1 FONTANA - GRAĐEVINSKI RADOVI

I ZEMLJANI RADOVI

1.2.

Mašinski iskop zemljišta

Mašinsko kopanje zemljišta II kategorije 90%, sa

ručnom doradom od 10%, u prirodno vlažnom

zemljištu sa nivoa terena (predhodno skinut humus),

bez podgrađivanja i sa odstranjivanjem zemlje na

privremene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem

ili odvozom ručnim kolicima na daljinu do 10 m.

Posteljicu temeljne jame raditi u padu od 4% za

odvodnjavanje ocednih voda tokom građenja i

obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge

radove kao i stišljivost od min 25 MPa za dalje

betonske radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje.

Obračun po m³. 75.00 м3 680.33 51,024.38

1.3. Ručni iskop i dorada 10% 5.00 м3 1,849.45 9,247.25

Ukupna količina iskopane zemlje 80.00 м3

1.5.

Zatrpavanje iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora širokog

iskopa oko fontane do kote završnog nasipanja, sa

nabijanjem u slojevima od 20 do 30 cm, mašinski sa

ručnom doradom po potrebi, u svemu po projektu i

tehničkim uslovima. Cenom obuhvatiti zatrpavanje i

nabijanje. Obračun po m³. 14.40 м3 433.58 6,243.48

1.6.

Planiranje zemlje po parceli ili odvoz

Zatrpavanje, nivelisanje sa nabijanjem iskorišćene

zemlje iz iskopa po parceli za potrebe spoljnog

uređenja terena oko bazena, mašinski sa ručnom

doradom po potrebi, u svemu po projektu i tehničkim

uslovima. Cenom obuhvatiti planiranje, zatrpavanje i

nabijanje. Obračun po m³. 65.60 м3 270.25 17,728.40
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Br. Opis pozicija Količina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

1.7.

Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm

ispod betonske ploče fontane i ispod završnog

popločanja oko fontane, uvaljati i nabiti do stišljivosti

min 30 MPa. Cenom obuhvatiti nabavku, transport i

postavljanje. Obračun po m³. 9.00 м3 1,299.55 11,695.95

UKUPNO: Zemljani radovi 95,939.46

II BETONSKI RADOVI

2.1.

Tampon sloj od nearmiranog betona

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20, 

debljine d=10 cm, ispod ploče fontane, i prema 

tehničkoj prostoriji radi pravljenja posteljice za 

instalacione cevi fontane. Tampon postaviti na 

predhodno nabijenu i pripremljenu podlogu. Cenom 

obuhvatiti nabavku materijala, transport, ugradnju 

betona i razastiranje. Obračun po m³. 3.50 м3 11,162.50 39,068.75

2.3.

Donja armiranobetonska ploča

Betoniranje donje-temeljne ploče fontane d=25 cm, 

vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom 

aditiva za postizanje vodonepropusnosti), oplata po 

obimu i za bazene fontane za obezbeđivanje razlike u 

dubinama.  Obavezna je ugradnja svih veznih i 

ankernih elemenata, u svemu po projektu i tehničkim 

uslovima. Tokom rada na pripremi betonskih radova 

(armiranja i radova na oplati) predviđeno je da 

instalateri u ploču ugrade hidraulički razvod i sve 

potrebne elemente po projektu hidrauličke opreme i 

instalacija. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, 

transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i 

potrebnu oplatu. Obračun po m³.  3.00 м3 15,275.00 45,825.00

2.4.

Armiranobetonski zidovi

Betoniranje zidova fontane d=20cm, vodo-

nepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom 

aditiva za postizanje vodonepropusnosti) promeljive 

visine koja prati pad okolnog terena u dvostrukoj 

daščanoj oplati. Odstupanja u vertikalnosti zida 

dovoljena su maksimalno do 2 mm. Obavezna je 

ugradnja svih veznih i ankernih elemenata, u svemu po 

projektu i tehničkim uslovima. Tokom rada na pripremi 

betonskih radova (armiranja i radova na oplati) 

predviđeno je da se u zidove ugrade hidrauličke i 

električne instalacije i sve potrebne elemente po 

projektu hidrauličke i električne opreme i instalacija. 

Oplata se može skinuti posle 1-2 dana u zavisnosti od 

vremenskih uslova, ali ne zatrpavati tokom trajanja 

nege betona. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, 

transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i 

potrebnu oplatu. Obračun po m³.  3.60 м3 23,500.00 84,600.00
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Br. Opis pozicija Količina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

2.4.

Reparacija zidova fontane

Reprofilaciju zidova fontane izvesti sa brzovezujućim 

cementnim malterom za izravnavanje Planitop Fast 

330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre nanošenja 

odstraniti cementnu skramu, prašinu i druge nečistoće 

kako bi povećali prionjivost na površinu betona. 

Zahteva se čvrstoća pri pritisku: ≥ 20 MPa, čvrstoća 

prijanjanja: ≥ 2 MPa. 

Obračun po m2.  16.00 m2 1,200.00 19,200.00

УКУПНО: Бетонски радови 6.60 м3 188,693.75

III АRMIRAČKI RADOVI

3.0.

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža

armature prema statičkom proračunu i detaljima sa

obuhvaćenim svim elementima armature, ankerima,

distancerima i rasponkama. Obračun po kg ugrađene

armature. 

3.1. Б500 Б и Арматурне мреже МА 330.00 kg 300.00 99,000.00

UKUPNO: Armirački radovi 99,000.00

IV IZOLATERSKI RADOVI

4.1.

Obrada površina i prodora u betonskim površinama

Odstraniti sve eventualne premaze koji se mogu naći 

na betonu, očistiti i oprati betone vodom pod pritiskom. 

Obraditi sve unutrašnje površine bazena fontane. Na 

mestima prodora opreme i instalacija ili ostataka 

armature iz faze gradnje, posebno obraditi elemente, 

mehanički proštemati oko prodora, odseći višak 

armature i očistiti svu novonastalu prašinu. Oko svih 

prodora opreme i instalacija naneti hidroekspanzivnu 

pastu u tubi Mapei Mapeproof Swell. Ostatak 

obrađenog otvora popuniti epoksidnim malterom  

Mapei Adesilex PG1. Karakteristike iz predhodne 

pozicije. Cenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi 

podloge, mehaničku obradu, čišćenje, obradu oko 

prodora, zaptivanje i potreban materijal. Obračun po 

kom. 18.00 ком 4,465.00 80,370.00

4.2.

Priprema poda bazena - košuljica

Na očišćenu i pripremljenu betonsku podlogu fontane 

sa obradom izolacionim materijalima oko prodora 

postavlja se brzovezujuća košuljica debljine 3 do 6 cm 

u kojoj se definišu padovi prema odvodima za vodu i 

omogućava postavljanje hidroizolacije posle 24h. Na 

svežu smesu vode, cementa i dela gotove smese 

utrljane u beton, uraditi košuljicu sa fiber vlaknima za 

ojačanje, a postupak utrljavanja u podlogu ponoviti 

odmah po početku sušenja. Brzovezujući cement 

Mapei Topcem meša se sa peskom granulacije 0-8mm 

čime postiže visoku i trajnu stabilnost i čvrstinu 

košuljice, otpornost na kompresiju od 45N/mm², 

otpornost na vuču 8N/mm². Vreme sušenja 24h, vlaga 

3%. Cenom obuhvatiti nabavku, transport i isporuku 

materijala i postavljanje košuljice. Obračun rada po m². 6.50 м² 1,880.00 12,220.00

Strana 4



        

Br. Opis pozicija Količina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

4.3.

Unutrašnja hidroizolacija fontane

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije bazena 

Mapei Mapelastic ili ekvivalentno, tipa 

dvokomponentnog maltera, na bazi polimer cementnih 

veziva, sa mrežicom Mapenet. Hidroizolacija je 

vodonepropusni, visoko fleksibilni elastični premaz, 

otporan na habanje i hemijske agresivne soli  i koji 

izvrsno prijanja na mineralne podloge, specijalizovan 

za bazene i pritisak od 1,5 bara, ispunjava norme 

EN1504-9 i EN 1504-2. Temperatura rada: +5 do 

+35C, čvrstoća prijajanja na beton 1 N/mm², termalna 

kompatibilnost 0,8 N/mm². Hidroizolacija se izvodi u 

dva sloja, u prvom se utapa mrežica, a po sušenju 

prvog sloja 24 časa, radi se drugi sloj čeličnom 

gletericom. Ukupna debljina materijala je min. 3 mm. 

Posebno obraditi spojeve površina vodonepropusnom 

trakom Mapeband ili ekvivalentno i sve instalacione 

prodore i dizne u podu bazena. Izolaciju izvesti u 

svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. 

Predviđeno punjenje bazena za proveru. Obračun po 

m². 21.50 м² 2,585.00 55,577.50

UKUPNO: Izolaterski radovi 148,167.50

V KERAMIČARSKI RADOVI

5.1.

Keramika fontane  Oblaganje zidova fontane spolja i 

unutra mrazootpornim keramičkim pločicama.Lepljenje  

se vrši  lepkom Adesielx P10 sa dodatkom Isolastic-a 

u razređen vodom odnosu 1:1 (klase C2ES1).

Zapunjavanje fuga se vrši masom Ultracolor Plus-

Brzovezujuća i brzosušeća masa za fugovanje sa 

dodacima za vodoodbojnosti, protiv iscvetavanja i 

nastanka buđi  ( klase CG2 u skladu sa EN 13888).  

Zapunjavanje dilatacionoh fuga u kvadratnom rasteru 

3x3 m i mestima svih spojeva kao što su uglovi i 

prelomi nivelete dna bazena izvode se u 

odgovarajućem odnosu dimenzija ( širina:dubina) sa 

silikonskom masom za zaptivanje otpornom na 

bakterije Mapesil AC. Oblaganje izvesti pločicama I 

klase, po izboru projektanta. Obložene površine moraju 

biti ravne i vertikalne. Po završenom postavljanju 

pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka 

pločica. Obračun po m2 pločica.

18.00 m2 8,000.00 144,000.00

LEPAK i FUG MASA 18.00 m2 1,200.00 21,600.00

PLOČICE SA UGRADNJOM

Ukupno keramičarski radovi 165,600.00

Strana 5



        

Br. Opis pozicija Količina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

VI KAMENOREZAČKI RADOVI

6.1

Granitne ploče Nabavka i postavljanje granitnih ploča

ivicom fontane. Ploče su od Venčanskog granita ili sl.

širine 25 debljine 3 cm. Ploče postaviti u cementnom

malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po

projektu i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i zaštita

ploča od vlage, prljavštine i kamenca kao i priprema

podloge i fugovanje. Obračun po m2. 5.83 m2 22,600.00 131,758.00

6.2

Lepak za granitne  ploče po obodu fontane

Obuhvaćena je površina na koju se lepi obloga od 

kamenih ploča bez kamenih masiva - materijal. Lepak 

za kamen se nanosi na pripremljenu podlogu u sloju od 

oko 5mm (max. 15 mm). Koristiti poboljšani Mapei 

lepak Keraflex Maxi S1 sa karakteristikama 

prilagođenim za tehnologiju za bazene: radna 

temperatura od +5 do +35C, poprečna adhezija: 

2,6N/mm², adhezija na vuču: 2,6N/mm², adhezija na 

toplotu: 2,5N/mm², adhezija na vodu: 1,1N/mm², 

adhezija na zamrzavanje-odmrzavanje 1,3N/mm², 

adhezija na zamor 1N/mm², temperatura korišćenja: -

30 do +90 ºC ili ekvivalentno. Potrošnja 1,2kg/m2 za 

1mm debljine. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, 

transport i isporuku. Obračun po m². 5.83 m2 900.00 5,247.00

6.3

Fug masa za granitni venac

Fug masa predviđena na vencu bazena koji se

obrađujekamenim pločama. Fug masa Mapei

Ultracolor bele boje koja ne buđa i ne menja boju, radi

se na već zalepljen kamen. Cenom obuhvatiti nabavku

materijala, transport i isporuku. Obračun po m². 24.00 m 300.00 7,200.00

Ukupno kamenorezački radovi 144,205.00

UKUPNO - FONTANA GRAĐEVINSKI RADOVI 841,605.71
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P2 TEHNIČKE PROSTORIJE FONTANE - GRAĐEVINSKI RADOVI

I ZEMLJANI I DEMONTAŽNI RADOVI

1.2. Mašinski iskop zemljišta

Mašinsko kopanje peskovitog zemljišta II kategorije

90% (sa ručnom doradom od 10%), u prirodno

vlažnom zemljištu sa nivoa terena gde je predhodno

skinut humus, pod kosinom od 45 stepeni, bez

podgrađivanja i sa odstranjivanjem zemlje na

privremene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem

ili odvozom ručnim kolicima na daljinu do 10 m.

Posteljicu temeljne jame raditi u padu od 4% za

odvodnjavanje ocednih voda tokom građenja i

obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge

radove kao i stišljivost od 30 MPa za dalje betonske

radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje. Obračun po

m³. 55.00 m³ 680.33 37,417.88

1.3. Ručni iskop i dorada 10% 4.00 m³ 1,849.45 7,397.80

Ukupna količina iskopane zemlje 59.00 m³

1.4. Zatrpavanje iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora širokog

iskopa oko kompezacionog rezervoara do 20 cm niže

od završne kote zastora, sa nabijanjem u slojevima od

20 do 30 cm, mašinski sa ručnom doradom po potrebi,

u svemu po projektu i tehničkim uslovima. Cenom

obuhvatiti zatrpavanje i nabijanje. Obračun po m³. 

30.00 m³ 433.58 13,007.25

1.5. Odvoz viška zemlje i šuta

Utovar, transport i istovar nepotrebne zemlje u

deponiju daljine do 5km. Obračun po m³ odvežene

zemlje. 29.00 m³ 1,500.48 43,513.78

1.6. Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm

ispod betonske ploče tehničke prostorije, uvaljati i

nabiti do stišljivosti min 30 MPa. Cenom obuhvatiti

nabavku, transport i postavljanje. Obračun po m³. 1.50 m³ 1,299.55 1,949.33

Ukupno zemljani radovi 103,286.03

II BETONSKI RADOVI

2.1. Nearmirani (mršavi) beton - tampon

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20,

debljine d=10 cm, ispod donje temeljne ploče bazena

na nabijenoj i pripremljenoj podlozi. Cenom obuhvatiti

nabavku materijala, transport, ugradnju betona i

razastiranje. Obračun po m³. 0.60 m
3

9,499.88 5,699.93
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2.3. Donja armiranobetonska ploča

Betoniranje donje-temeljne ploče tehn. prostorija

debljine definisane statičkim proračunom,

vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom

aditiva za postizanje vodonepropusnosti), oplata po

obimu. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih

elemenata, u svemu prema projektu i tehničkim

uslovima. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,

transport, ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i

potrebnu oplatu. Obračun po m³.  1.60 m
3

20,849.20 33,358.72

2.4. Armiranobetonski zidovi 

Betoniranje zidova d=20cm, betonom MB 30 (beton sa

dodatkom aditiva za postizanje vodo-nepropusnosti)

visine jednake dubini bazena u dvostrukoj daščanoj

oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih

elemenata, u svemu prema projektu i tehničkim

uslovima. Tokom rada na pripremi betonskih radova

(armiranja i radova na oplati) predviđeno je da

instalateri u zidove ugrade hidrauličke i električne

instalacije i sve potrebne elemente po projektu

hidrauličke i električne opreme i instalacija. Oplata se

može skinuti posle 1-2 dana u zavisnosti od

vremenskih uslova. Cenom obuhvatiti nabavku

materijala, transport, ugradnju i negu betona od 28

dana, kao i potrebnu oplatu. Obračun po m³.  8.50 m
3

14,499.50 123,245.75

2.5. Gornja armiranobetonska ploča

Betoniranje gornje armiranobetonske ploča iznad

kompezacionog rezervoara promeljive debljine

vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom

aditiva za postizanje vodonepropusnosti) u daščanoj

oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih

elemenata, u svemu po projektu i tehničkim uslovima.

Oplata se može skinuti posle 21 dan nakon izlivanja

betona. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,

transport, ugradnju i negu betona 28 dana, kao i

potrebnu oplatu. Obračun po m³.  1.00 m
3

15,800.23 15,800.23

2.6. Reprofilacija betona poda tehničke prostorije

Reprofilaciju poda tehničke prostorije izvesti sa

brzovezujućim cementnim malterom za izravnavanje

Planitop Fast 330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre

nanošenja odstraniti cementnu skramu, prašinu i druge

nečistoće kako bi povećali prionjivost na površinu

betona. Zahteva se čvrstoća pri pritisku: ≥ 20 MPa,

čvrstoća prijanjanja: ≥ 2 MPa. 

3.36 m2 1,200.00 4,032.00

Ukupno betonski radovi 11.10 143,077.98

III MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
3.1. Krečenje Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove

opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 površine. 19.00 m2 200.00 3,800.00

Ukupno molersko farbarski radovi 3,800.00
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IV ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža

armature prema statičkom proračunu i detaljima sa

obuhvaćenim svim elementima armature, ankerima,

distancerima i rasponkama za kompezacioni rezervoar.

Obračun po kg ugrađene armature. 

4.1. B 500 B i Armaturne mreže MA 555.00 kg 200.00 111,000.00

Ukupno armirački radovi 111,000.00

V IZOLATERSKI RADOVI

5.1.

Obrada površina i prodora u betonskim površinama

Odstraniti sve eventualne premaze koji se mogu naći 

na betonu, očistiti i oprati betone vodom pod pritiskom. 

Obraditi sve unutrašnje površine bazena fontane. Na 

mestima prodora opreme i instalacija ili ostataka 

armature iz faze gradnje, posebno obraditi elemente, 

mehanički proštemati oko prodora, odseći višak 

armature i očistiti svu novonastalu prašinu. Oko svih 

prodora opreme i instalacija naneti hidroekspanzivnu 

pastu u tubi Mapei Mapeproof Swell. Ostatak 

obrađenog otvora popuniti epoksidnim malterom  

Mapei Adesilex PG1. Karakteristike iz predhodne 

pozicije. Cenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi 

podloge, mehaničku obradu, čišćenje, obradu oko 

prodora, zaptivanje i potreban materijal. Obračun po 

kom. 10.00 ком 4,465.00 44,650.00

5.2.

Spoljna hidroizolacija tehnicke prostorije

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih

površina. Nanošenjem sloja bitumena "MBH" sa

premazom bitulita. Izolaciju raditi preko potpuno suve i

čiste podloge. . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom

ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni.

Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C,

stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm."

Obračun po m2. Obračun po m². 

25.00 m² 200.00 5,000.00

5.3.

Unutrasnja hidroizolacija tehnicke prostorije

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih

površina - Mapei Mapeproof ili ekvivalentno.

Hidroizolacija je vodonepropusni, elastični

dvokomponentni premaz, otporan na habanje i koji

izvrsno prijanja na mineralne podloge. Posebno

obraditi spojeve površina i sve instalacione prodore.

Izolaciju izvesti u svemu prema specifikaciji i uputstvu

proizvođača. Obračun po m². 25.00 m² 1,500.48 37,511.88

5.4.

Zaštita spoljne hidroizolacije i termoizolacija- stirodur

Stirodur debljine 20 mm postaviti preko hidroizolacije

na sve vertikalne površine. Cenom obuhvatiti potreban

materijal i kompletno postavljanje. Obračun rada po

m². 30.00 m² 299.63 8,988.75

Ukupno izolaterski radovi 51,500.63
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VI KERAMIČARSKI RADOVI

6.1. Keramika tehničke prostorije  Oblaganje podova 

tehničke prostorije keramičkim pločicama. Pločice 

postaviti u cementnom malteru. Oblaganje izvesti 

pločicama I klase, po izboru projektanta. Podlogu 

prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi 

ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju 

biti ravne i vertikalne. Po završenom postavljanju 

pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka 

pločica. Obračun po m2 pločica.
4.50 m2 2,000.00 9,000.00

6.2. Keramika tehničke prostorije  Postavljanje sokle od 

podnih keramičkih pločica, visine do 10 cm, u 

cementnom malteru. Podlogu prethodno isprskati 

cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i 

soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun 

po m1 sokle.

7.40 m 900.00 6,660.00

Ukupno keramičarski radovi 15,660.00

VII RAZNI RADOVI

7.1. Ugradnja poklopca šahta Nabavka i postavljanje 

gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht, 

dimenzija 70x70cm, 50kg pešački. Poklopac postaviti 

na šaht vodomera. Poklopac postaviti u nivou terena. 

Obračun po komadu poklopca.

1.00 kom 15,000.00 15,000.00

Ukupno razni radovi 15,000.00

UKUPNO - TEHNIČKA PROSTORIJA GRAĐEVINSKI RADOVI 443,324.63

P3 OPREMANJE MOBILIJAROM

1.1. Kanta za smeće S1.  Nabavka i ugradnja kante za 

smeće. Stub kante je od livenog gvožđa ili livenog 

aluminijuma i ispunjem betonom. Čelični lim, 

pocinkovani farbani. Unutrašnji rezervoar od 

pocinkovanog čeličnog lima. 

Dimenzije su 28X35 cm,  KOD KOST052 slicno tipu 

proizvodjača "Korali" Kraljevo. 6.00 kom 42,500.00 255,000.00

1.2. Klupa K1 Nabavka i montaža Klupe  K1. Konstrukciju 

klupe čini legura aluminijuma, farbana. Nosači su od 

čeličnih galvanizovanihprofila. Drvo je zaštićeno 

premazima za zaštitu od atmosferskih uticaja. 

Dimenzije klupe su180x100x55cm, slicno tipu 

PKDS007  klupe 

proizvođača "Korali" Kraljevo. 6.00 kom 132,775.00 796,650.00
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1.3. Česma. Nabavka i ugradnja  česma  je sa jednim 

točećim mestom slicno tipu CEAS002. Nosač je od 

čeličnih galvanizovanih profila, slavina inox

Dimenzije su 130x103x80cm, proizvodjača "Korali" 

Kraljevo. 1.00 kom 121,965.00 121,965.00

Ukupno Mobilijar 1,173,615.00
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REKAPITULACIJA  RADOVA I OPREMANJA

P0 Gradilišna ograda i demontaže 32,000.00

P1 Fontana 841,605.71

P2 Tehničke prostorije uz fontanu 443,324.63

P3 Opremanje 1,173,615.00

UKUPNO bez pdv-a

UKUPNO sa pdv-om

Projektant:

dia Marijana Aleksić

2,490,545.33

2,988,654.40
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