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projektovanje i inZenjering

PROJEKAT ZA IZVODENJE (PZI)

Projekat parternog uredenja javne povrsine sa izgradnjom

irrekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za decu u centru naselja Backi Brestovac,
na K.P broj 1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i
2178/1, 925/1, 925/2 K.O. Backi Brestovac.

0 - GLAVNA SVESKA
Broj projekta: P-623/2022 -PZI

Investitor: OpStinska uprava opstine Odzaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Novi Sad, oktobar 2022. godine
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0 — GLAVNA SVESKA

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE

DOKUMENTACIJE

Investitor:

Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:

Potpis:

Glavni projektant:

Broj licence:

Potpis:

Broj tehniCke dokumentacije:

Mesto i datum:

Opstinska uprava opstine Odzaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Projekat parternog uredenja javne povrsine sa
izgradnjom i rekonstrukcijom peSackih staza i igraliSta za
decu u centru naselja Backi Brestovac, na K.P broj 1023,
2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1 K.O. Backi
Brestovac.

PROJEKAT ZA 1IZVODENJE (PZI)
rekonstrukcija
Adomne d.o.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad

Igor Vukobratovi¢, dipl. inz. saob.

Marijana Aleksic¢, dipl. inz. arh.

300 FO58 07

/L/

P-623/2022-PZI

Novi Sad, oktobar 2022. godine
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj Glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opsti podaci o objektu

0.8. Sazeti tehnicki opis

0.9. Predmeri i predracuni
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0.3. ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/111121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 -
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i
9/2020) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS",
br. 73/2019) kao:

GLAVNI PROJEKTANT
za izradu Projekta za izvodenje parternog uredenja javne povrsine sa izgradnjom
i rekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za decu u centru naselja Backi Brestovac,

na K.P broj 1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1925/1, 925/2 K.O. Backi
Brestovac., odreduje se

Marijana Aleksic dipl. inZ. arh.........ccooovi 300 FO58 07

Investitor: Opétinska uprava opstine Odzaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Odgovorno lice: Igor Vukobratovié, dipl. inZ. saob.

Potpis:

Mesto i datum: oktobar 2022, Novi Sad
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0.4.1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA I1ZVODENJE

Glavni projektant za izradu Projekta za izvodenje parternog uredenja javne povrsine
sa izgradnjom i rekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za decu u centru naselja
Backi Brestovac, na K.P broj 1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/, 925/1, 925/2
K.O. Backi Brestovac, odreduje se:

Marijana Aleksic dipl. inz. arh
IZJAVLIJUJEM

da su delovi Projekta za izvodenje medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrzini projekta i da su projektu priloZeni odgovarajuci elaborati i studije

0. GLAVNA SVESKA P-623/2022-PZI
1. PROJEKAT ARHITEKTURE P-623/2022-PZI
2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE(fontana) P-623/2022-PZI
2.2. PROJEKAT SAOBRACAJNICA P-623/2022-PZI

3.1. |PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA (prikljuéci)|  P-623/2022-PZ
3.2. | PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA(fontana) |  P-623/2022-PZI
4, PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | P-623/2022-PZI

Glavni projektant PZI: Marijana Aleksic dipl. inz. arh

Broj licence: 300 F058 07
Potpis:
/ /(M
Broj tehni¢ke dokumentacije: P-623/2022-PZI
Mesto i datum: oktobar 2022, Novi Sad
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: Adomne d.0.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Glavni projektant : Marijana Aleksi¢, dipl. inz. arh.

Broj licence: 300 FO58 07

Potpis:

-

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: Adomne d.o.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant : Marijana Aleksi¢, dipl. inz. arh.

Broj licence: 300 F058 07

Potpis:

/b

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE:

Projektant: Adomne d.0.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant: Mirko Maksimovic, dipl.inZ.grad

Broj licence: 341 N138 21

Potpis:

2.2. PROJEKAT SAOBRACAJNICA:

Projektant: Adomne d.0.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant: Ivan Tripkovi¢, dipl.inz.grad
Broj licence: 315 H303 09

Potpis: )
U GoeséZ
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3.1. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA (prikljuéci):

Projektant: Adomne d.o.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant : Marijana Aleksi¢, dipl. inz. arh.

Broj licence: 300 F058 07

Potpis:

/ f

3.2. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA (fontana):

Projektant: Adomne d.0.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant : Goran Nedi¢, dipl. inz. grad,.
Broj licence: 314 D190 06
Potpis:
7.”
7/~ V.

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant: Adomne d.o.0. Novi Sad, Antona Cehova 1, Novi Sad
Odgovorni projektant : Nenad Aleksi¢, dipl. inz. el.

Broj licence: 350 O 857 16

Potpis:

A%l
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0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Tip objekta: infrastrukturni objekat — saobracajnica
Vrsta radova: rekonstrukcija
Kategorija objekta: G
Ucesée u ukupnoj Klasifikaciona oznaka:
povrsini objekta (%): 2112
211201 — (Ulice i putevi
unutar gradova i ostalih
naselja... otvorena
0 parkiralista..)
85,32% Sve potrebne instalacije
(rasveta, signalizacija) koje
omogucuju sigurno odvijanje
saobracaja i parkiranja
Klasifikacija pojedinih delova objekta:
241222-Detije igraliste
12,57%
222220-
Vodotornjevi i drugi rezervoari
za vodu, izvorista, fontane
2 11% (Cesme), hPZlanti
-FONTANA

Naziv prostornog odnosno urbanisti¢kog plana:

Sluzbeni list Prostorni plan opstine Odzaci

Mesto:

Backi Brestovac

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina:

1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1, 925/1 i
925/2 K.O. Backi Brestovac

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih

parcela i katastarska opstina preko kojih prelaze |/
priklju€ci za infrastrukturu:

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih

parcela i katastarska opstina na kojoj se nalazi /

priklju€ak na javnu saobracajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Ambijentalno osvetljavanje i obelezavanje parkovskih i peSackih staza

ambijentalno osvetljavanje i obelezavanje parkovskih i peSackih staza

Ukupan kapacitet

Kako se planira fazno izvodenje radova, kapaciteti za
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priklju¢enje na nn mrezu se daju fazno:

FAZA 1 - javno ambijentalno osvetljenje 350 W
FAZA 2 - javno ambijentalno osvetljenje 500 W

Vrsta prikljucka

trajan

Vrsta mernog uredaja

Po Uslovima nadlezne ED

Potreba za ve¢om pouzdano$éu i sigurnosti u
isporuci elektricne energije

Potrebno je obezbediti pouzdanost u snabdevanju
kao i za ostale objekte iste namene

FONTANA

Priklju€ak na elektroenergetsku mrezu

Potreban priklju¢ak je 17,25kW, 25A

Priklju€ak na vodovodnu mrezu za fontanu

Potreban priklju¢ak je 25mm

Priklju€ak na kanalizacionu mrezu za fontanu

Potreban prikljucak je @ 110

Dimenzije objekta:

Ukupna povrSina obuhvacena
projektom:

2413,84 m2

Javno osvetljenje:
(ambijentalno osvetljavanje i
obelezavanje parkovskih i
pesackih staza)

Projektom se predvida dva tipa svetiljki:
S1 - ugradna svetiljka podna
(beton/behaton)namenjena
ambijentalnom osvetljavanju i
obelezavanju parkovskih i peSackih staza,
kuéiste od aluminijuma, dimezije 110
mm/165 mm (@, H), montaza u behaton
poplocanje, snaga 6W (GU10 izvor
svetla), osvetljaj 300Im, IP67 zastita,
4000K (CRI 80)

S2 - Viskoefikasna LED parkovska
svetiljka. Oblik obrnute kupe na dva
nosaca predstavlja estetski neupadljivo
reSenje. Ukupna snaga svetiljke: 26.0W.
Temperatura boje svetla 4000 K sa
indeksom reprodukcije boje (CRI) >70.
Inicijalni fluks svetiljke je 3425Im.
Dimenzije svetiljke 500/202/579
A/B/H[mm]. Stepen zastite IP66. Svetiljka
tipa KORZO 12LED VSM, na
kandelaberskom stubu visine 4m.

Materijalizacija
objekta:

PeSacke staze:

Behaton

Procenjena vrednost
objekta:

42.484.039,53dinara (bez PDV-a)

10
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0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS
1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: Opstinska uprava opstine OdZaci,
Knez Mihajlova br. 24, Odzaci

Objekat: Projekat parternog uredenja javne povrSine sa
izgradnjom i rekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za
decu u centru naselja Backi Brestovac, na K.P broj 1023,
2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1 K.O. Backi

Brestovac.
Mesto gradnje: Backi Brestovac
Projektna organizacija: Adomne d.o0.0., Antona Cehova 1, Novi Sad

Postojece i novoprojektovano stanje svih celina

Projektnom dokumentacijom je obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija postojeéih peSackih
staza, platoa i igrali$ta u naselju Backi Brestovac, na K.P.broj 1023, 2384/1, 2385, 2411,
2178/212178/1, 925/1, 925/2 K.O. Backi Brestovac.

Cilj je uredenje povrSina javnih namene i poboljSanje uslova kori§¢enja saobracajnih povrsina
i objekata ostale infrastrukture u centru naseljenog mesta Backi Brestovac.

Predmet projektne dokumentacije pored pesSackih staza je i uredenje parka sa decijim
igralistem, koja je obelezena u dokumentaciji kao celina A, formiranje peSacke staze i
opremanje mobilijarom parka pored Doma zdravlja-celina B, formiranje peSacke staze i
opremanje mobilijarom zelene povrsine sa spomenikom Aviona-celina C, formiranje manjeg
trga ispred postojece javne Cesme-celina D

Predvidjena je fazna izgradnja sa ukupno 2 faza izgradnje, prema grafi¢koj dokumentaciji.
Na grafi¢kom prilogu situacioni plan je prikazana podela po fazama.

Postojece i novoprojektovano stanje CELINE A-l faza

Predmet projektne dokumentacije je obeleZen u dokumentaciji kao celina A-POSTOJECI
PARK.

Projektnom dokumentacijom je obuhvacena izgradnja i rekonstrukcija postojecih

pesackih staza u okviru parka, koje su u prili¢no loSem stanju.

Sve pesacke staze u parku je potrebno nakon demontaze poplocati novim poplo¢anjem u tonu
po izboru projektanata. Zadrzava se postojeca podela na staze i zelene povrSine.

Planirano je opremanje parka svim potrebnim urbanim mobilijarom.
U parku, na zelenoj povrsini postoji veliki broj stabala. Postojece zelenilo se zadrzava.

Postoje¢a ograda, koja odvaja peSacku povrsinu od povrSine se zadrzava.
Poploc¢anje pesackih staza

11
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Projektovane su peSacke staze minimalne Sirina staza je 1.5m, s tim da je ve¢inom zadrZana
trasa postojecih staza.

Poploc¢anje sa popre¢nim i poduznim profilima pesackih staza i odvodnjavanije je detaljnije
obradeno u svesci 2.2. Projekat saobracajnica

U juznom delu parcele planira se za igralite za decu.

U centralnom delu je planirana fontana. U sklopu parka, okrenut ka ulici nalazi se spomenik
kulture kod kog se predvida menjanje poploCanja, zbog boljeg uklapanja u novi izgled parka.
Spomenik se zadrzava.

Fontana

Fontana je zamiSljena kao celina, nepravilnog oblika u centralnom delu parka. Planirano je da
fontana bude u ravni celog platoa.Park je namenjen okupljanju i odmoru. Fontana u
situacijama kada je to potrebno moze prestati sa radom i sluZiti kao plato za odredena
deSavanja.

Konstrukcija fontane izvedena je kao betonska — monolitna, od vodonepropusnog betona
(beton sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti), MB30.

Debljina podne ploc¢e fontane je 25cm.

Hidroizolacija fontane je postavljena sa spoljasnje i sa unutrasnje strane. Preko je planiran sloj
lepka i kerami¢ke ploCice kao zavrSna obrada fontana.

Konstrukcija tehni¢ke prostorije je takode monolitna, od armiranog vodonepropusnog betona
(beton sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti), MB30. Elementi su podna plo¢a
debljine 25 cm, zidovi debljine 20 cm i gornja plo€a 20 cm. Tehnicku prostoriju ¢ine 2
nezavisne celine-tehni¢ka prostorija i kompenzacioni rezervoar.

Sve temeljne plo€e postavljaju se na tampon sloj od nearmiranog betona MB 20, debljine
10cm. Tehnicka prostorija se nalazi ispod kote terena i duboko u tlu i izvedena je spoljna
hidroizolacija, kao zastita od podzemnih i atmosferskih procednih voda.

Izolacija se postavlja na pripremljenu povrsinu od nearmiranog betona.

Izolacija je postavljena i sa spoljne strane zidova, a $titi sturodurom debljine 2cm u
podzemnom delu, protiv oste¢enja kamenja, korenja i sl.

Tehnicka prostorija ima pod od keramickih ploc€ica u lepku. Muljna jama je takode obradena
hidroizolacijom i keramikom. Predviden je holker od min 10 cm po zidu. Kompenzacioni
rezervoar je takode oblozen ploCicama. Keramika je predvidena na lepku i sa fugovanjem fuga
3 mm. Preko gornje plo€e tehniCke prostorije predvideni su: hidroizolacija, i zavrsni sloj
poplo¢anja tj. kamene ploCe od 8 mm na lepku.

Plo¢a fontane se obraduje slojevima: izravnavajuéim slojem - cementnom koSuljicom na
podovima debljine 20-60 mm i reparaturnim malterom na zidovima koji omogucavaju precizno
geometrije (mnogo bolju nego beton) debljine max. 15 mm i ravnu podlogu za hidroizolaciju,

zatim je preko postavljena elasticha dvokomponentna hidroizolacija koja se radi u 3 sloja

12
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ukupne debljine 3 mm i sa mreZicom. U sloju cementne koSuljice izvedeni su padovi prema
odvodima. Zavrsna obloga povrsine fontane su keramicke plocice debljine 1,2 mm na
zidovima i na podu.

Instalacije fontane su: hidrauli¢ke instalacije za preciS¢avanje i odrzavanje kvaliteta vode,
dovod i odvod vode, za vodene efekte i sve prate¢e od opreme, kao i elektriCne instalacije sa
rasvetom fontane. Dovod pitke sanitarne vode za dopunu vode izveden je iz gradske mreze,
ali preko Sahta gde je predviden priklju¢ak za fontanu.

Odvod vode od praznjenja, preliva i od ispiranja filtera, predviden je do septi¢ke jame do
prolaska gradske kanalizacione mreze.

Rasveta fontane je planirana. Instalacije su posebno obrazlozene u projektu hidrotehnickih i
elektri¢nih instalacija. U pogledu koriSéenja izabrani su tehnoloski sistemi koji daju najbolje
mogucnosti i efikasnost tokom eksploatacije.

U situacija kada radi fontana ima 7 mlaznica koje izbacuju vodu brzinom 1,5l/s . Planirana je
instalacija za vodnu igru sa led reflektorima u RGB bojama.

Fontanu je potrebno priklju€iti na elektroenergetsku mrezu, i instalacije vodovoda i
kanalizacije.

Igraliste za decu

Planirano je Igralite za decu. Pozicija igralista u parku je juzno od fontane, u dodiru sa
pesSackim stazama sa sve Cetiri strane.

Sprave koje Ce se nalaziti na igralidtu su sledeée: mreza za penjanje, tobogan, klacklaice,
ljuljaSke. Podna obloga za igraliste je gumena podloga.

Gumena podloga za decija igralista odlikuju se visokom elastiCnosc¢u i sposobnosc¢u apsorpcije
udarca, znatno Stite od povreda prilikom padova.

Gumene podloge se prave od gumenog granulata i poliuretana, otporne su na UV zracenje,
postojane su na sve vremenske prilike i nisu lako zapaljive tako da ispunjavaju standarde
bezbednosti. Ugraduju se na predhodno pripremljenu betonska podlogu. Dimenzije plo€e su
100cm x 100cm, debljine 8cm.

Urbani mobilijar

Od mobilijara u celini A predvideno je 9 klupa i 6 kanti za smece, koje su pozicionirane oko
fontane kao i na platou u sklopu parka.

Klupa napravljena od kombinacije drvo-&elik. Nosaci su od

Celicnih galvanizovanih profila. Drvo je zasticeno premazima za

zastitu od atmosferskih uticaja. Dimenzije klupe su 170x45x42cm,

slicno tipu PKDS080 klupe proizvodjaca "Korali" Kraljevo.

Kanta za smece S1. Stub je od livenog gvozda ili livenog aluminijuma i ispunjem betonom.
Celiéni lim, pocinkovani farbani. Unutra$nji rezervoar od pocinkovanog &eli¢nog lima.
Dimenzije su 28X35 cm, KOD KOST052 proizvodjaca "Korali" Kraljevo

13
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Postojece i novoprojektovano stanje CELINE B

Cilj je uredenje zelene povrsine koja se nalazi pored Doma Zdravlja-CELINA B.

N atoj povrsSini postoji znak sa imenom mesta, koji se zadrzava.

Postojece stanje je takvo da je drvecée odraslo i formirano i zelena povrsina je

odrzavana. Projektovana je staza unutar postojece povrSine i opremanje urbanim mobilijarom-
klupama i kantama za smece. Postojeée zelenilo se zadrzava.

Postojece i novoprojektovano stanje CELINE C

Celina C je deo pored spomenika Avio, trenutno je to zelena povrSina, Namera investitora je
da prostor dobije dodatnu funkciju okupljanja i odmora stanovnika mesta. U tom cilju planirano
je popologavanije povrine oko Aviona.

Osim poplo¢anja postavlja se i urbani mobilijar, 2 klupe i 2 kante za smece.

Postojece i novoprojektovano stanje CELINE D

Celina D je prostor kod javne ¢esme. Javna ¢esma se aktivno koristi i priliéno je devastiran
prostor oko nje. Namera je da se poplo¢a povrsina oko ¢esme i omogucéi sedenje i odmor.
Postoje¢a Cesme koja nije predmet projekta.

Osim poplo¢anja postavlja se i urbani mobilijar, 2 klupe i 2 kante za smece.

Ostale povrSine peSackih staza i platoa su deo poplo¢anja koje je detaljno obradjeno u
Projektu saobracajnica.

Odgovorni projektant:

A
Ji {
/A
/ /

Marijana Aleksic, dipl. inZ. arh.
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2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE
PRORACUN PLOCE FONTANE

1.  ANALIZA OPTERECENJA

A) Stalno opterecenje:
- Sopstvena tezina elemenata konstrukcije je automatski generisana
softverom Tower 8.2 za usvojenu debljinu konstruktivnih elemenata i
zapreminsku teZinu betona y»=25.0 kN/m3.

- Dodatno stalno opterecenje:

-granitna keramika 1cm.....0.01m x 27.0 kN/m3=0.27 kN/m?
-lepak 1cm.....0.01m x 21.0 kN/m3=0.21 kN/m?
-hidroizolacioni premaz - zanemaruije se tezina

>Ag=0.48 kN/m?

B) Pritisak vozila V300 (povrSinsko opterecenje):
- raspodeljeno povrsinsko opterecenje..........c..cccccuuue..... =16.66 kN/m?

C) Pritisak vozila V300 (opterecenje od toCkova):
- Pritisak po jednom tocCku:
50.0/[(0.4+2x0.125xtg45°)x(0.4+2x0.125xtg45°)]=170.94 kN/m?2

Opterecenje od tockova vozila V300 je analizirano kao 4 slu€aja osnovnog
opterec¢enja (u X i Y pravcu), bez moguénosti kombinovanja ova 4 slucaja.

Prilikom proraCuna konstrukcije izvrSeno je dimenzionisanje elemenata na moguce
kombinacije osnovnih slu¢ajeva opterecenja.

2. STATICKI PRORACUN
Napomene uz statiCki proracun:

1. Staticki proracun je izvrSen u softveru Tower 8.2, pri ¢emu su elementi fontane
modelirani kao linijski elementi jedinicne Sirine.

2. Tlo je modelirano kao elasti¢ni oslonac vertikalne krutosti k=1,000 kN/m?/m’.

3. Nisu pravljene kombinacije sa razliCitim sluCajevima optere¢enja od vozila
V300.

PRORACUN SAHTA

1. ANALIZA OPTERECENJA
A) Stalno opterecéenije:
- Sopstvena teZina elemenata konstrukcije je automatski generisana
softverom Tower 8.2 za usvojenu debljinu konstruktivnih elemenata i
zapreminsku teZinu betona y»=25.0 kN/m3.

- Dodatno stalno optereéenje na temeljnu plocu:
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-keramicke plodice 1cm.....0.01m x 20.0 kN/m3=0.20 kN/m?
-lepak za ploc¢ice 1cm.....0.01m x 21.0 kN/m3=0.21 kN/m?
-hidroizolacioni premaz - zanemaruje se tezina

>Ag=0.41 kN/m?

B) Pritisak tla:
Pretpostavljeni parametri tla, kojim ¢ée se zatrpavati prostor izmedu Sahta i
gradevinske jame, su usvojeni sledecih vrednosti:
vt=20.0 kN/m3
@p=25°
c=0 kN/m?
ko=1-sin@=1-sin25°=0.577

TeZina tla na gornju ploCu Sahta:
-behaton 6¢cm.....0.06m x 24.0 kN/m3=1.44 kN/m?
-nabijeni pesak 4cm.....0.04m x 20.0 kN/m3=0.80 kN/m?
-sloj zemlje 30cm.....0.30m x 20.0 kN/m3=6.00 kN/m?
-hidroizolacioni premaz - zanemaruije se tezina
2Ag=8.24 kN/m?

Horizontalni pritisak tla:
po=Yixhxko=20.0x0.60x0.577=6.93 kN/m?

C) Pritisak tla usled vozila V300 na povrSini terena
ko=1-sinp=1-sin25°=0.577
P0,v300=Pv300Xko=16.66x0.577=9.62 kN/m?

Prilikom proraCuna konstrukcije izvrSeno je dimenzionisanje elemenata na mogucée
kombinacije osnovnih slu¢ajeva opterecenja.

2. STATICKI PRORACUN

Napomene uz statiCki proracun:

1. Staticki proracun je izvrSen u softveru Tower 8.2, pri ¢emu su elementi Sahta
modelirani kao povrsinski elementi.
2. Tlo je modelirano kao elasti¢ni oslonac vertikalne krutosti k=500 kN/m?/m’.

Veza izmedu temeljne ploCe i zidova je modelirana kao kruta, sa prenosom momenata
savijanja iz zidova u plocu.

Odgovorni projektant: Mirko Maksimovi¢, dipl.inz.grad
341 N138 21
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2.2. -PROJEKAT SAOBRACAJNICA

Postojece stanje

Postojeci trotoari su sa betonskim zastorom koje je potrebno srusiti | izraditi nove
prema predlozenoj kolovoznoj konstrukciji.

Odvodnajvanje je usmereno ka postojecim kanalima.

Duz ulica sa obe strane postoji veliki broj stabala koja se zadrzavaiju.

Situacioni plan

Projektovane su peSacke staze ukupne duzine oko 300m.

Minimalna Sirina staza je 1.5m, s tim da je u najvecoj meri zadrZzana trasa postojecih
staza.

IviEnjaci duz peSackih staza su dimenzija 8/20cm sa denivelacijom +6¢cm.

U zoni pesSackih prelaza predviden je ivicnjak 18/12cm sa denivelacijom +3cm.

Od mobilijara predvidene su sadrzaiji koji su obradeni kroz projekat arhitekture.

Staze su podeljene na 3 osovine, za koje su prikazani poduzni profili.

Projektovane povrsine su podeljene na 2 faze, prema podeli na grafickom prilogu —
situacioni plan.

Poduzni profili

Poduzni nagibi niveleta prate postojece nagibe.

Niveleta je prikazana uz postojece objekte, kako bi se zadrzale postojece visine.
Minimalni nagib nivelete je 0.30%, a maksimalni 2.70%.

Vertikalna zaobljenja nivelete nisu projektovana.

Normalni poprecni profili

Poprecni pad staze je 2.0% od postojecih objekata ka saobracajnici.

Minimalna Sirina staze je 1.5m.

Projektovani su bastenski ivi€njaci uz staze dimenzija 8/20cm, koji prave denivelaciju
6cm | iviénjaci dimenzija 18/12cm u zoni peSackih prelaza sa denivelacijom od 3cm.
Parking je oivi¢en ivicnjakom 12/18cm, sa denivelacijom +6cm do kolovoza | +6cm
ivicnjaka 8/20cm sa strane postojec¢eg kanala koji se zadrZava.

Kolovozna konstrukcija

Kolovozna konstrukcija staza je predvidena sa zavr$nim slojem od behaton ploc¢a
debljine 6cm, koje se polazu na sloj rizle debljine 4cm, frakcije 4/8mm, a parkinga
debljine 8cm, koje se polazu na sloj rizle debljine 4cm, frakcije 4/8mm

Projektovane povrsine po fazama:

POVRSINA PROJEKTOVANE PESACKE STAZE PO FAZAMA:

FAZA 1: 589.00m2
FAZA 2: 1362.28m2

POVRSINA PROJEKTOVANOG PARKINGA PO FAZAMA:

FAZA 1: 0.00m2
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FAZA 2: 462.56m2

Javna rasveta

Projektnom dokumentacijom se predvida izvodenje radova na
ambijentalnom osvetljavanju i obelezavanju parkovskih i peSackih staza kao i

napajanje RO novoprojektovane fontane.

Kako se planira fazno izvodenje radova, kapaciteti za
priklju€enje na nn mrezu se daju fazno:

FAZA 1 - javno ambijentalno osvetljenje 350 W
- merenje za RO-Fontana, snaga 17,25kW, osiguraci 25A

FAZA 2 - javno ambijentalno osvetljenje 500 W
UKUPNO: - javno ambijentalno osvetljenje 850 W

- merenje za RO-Fontana, snaga 17,25kW, osiguraci 25A
FAZA 1.

S1- 6 kom x 6W = 36W
S2- 11 kom x 26W = 286W

FAZA 2:
S1- 52kom x 6W =312W
S2- 7kom x 26W =182W

procenjene duzine kablova:

FAZA 1 -300m
FAZA 2 -950 m

UKUPNO: 1250 m

Fazna gradnja

Predvidena je izgradnja po fazama, ukupno 2 faze.
Na grafiCkom prilogu situacioni plan je prikazana podela po fazama.
Procenjena vrednost radova je prikazana po fazama | objedinjeno.

Odgovorni projektant : lvan Tripkovi¢, dipl.inZ.grad.
Broj licence: 315 H303 09

, 4 7
%-m {;%; 3 :"di'/zd
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3.1. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA(PRIKLJUCCI NA GRADSKU
MREZU)

VODOSNABDEVANJE OBJEKTA: Snabdevanje objekta sanitarnom vodom za
potrebe fontane, predvideno je priklju¢enjem na uli€nu vodovodnu mrezu u ulici
Karadordevoj26/1 u KO Backi Brestovac, prema predprojektnim uslovima nadleznog
komunalnog preduzeéa. Prema uslovima merenje utroSka vode za sanitarnu mrezu je
odvojenim vodomerima @32 mm. Prema sprovedenom hidraulickom proracunu
predviden je vodovodni prikljuCak @32 mm.

SANITARNA VODOVODNA MREZA: Proradun mreze je uraden po metodi inZ. Brixa
pri Cemu je vodeno racuna o ekonomicnosti, bezbednom i lakom odrzavanju
celokupne instalacije. Prema sprovedenom hidrauliCkom proracunu, raspolozivi
pritisak zadovoljava uslove normalnog snabdevanja vodom, tj. obezbeduje potreban
pritisak za nesmetano funcionisanje uredaja. Sanitarna vodovodna mreza sastoji se
od horizontalnih i vertikalnih deonica odgovarajuceg pre¢nika i armatura na njoj,
neophodnih za dobro funkcionisanje celokupne mreze. Osnovna horizontalna
razvodna mreza montira se ispod novoa partera na visoni od -80cm do -100cm
zavisno od padova. TacCan polozaj instalacija dat je u planovima etaza i izometrijskoj
Semi vodovoda. Mreza je predvidena od polietilenskih vodovodnih cevi. Pre pustanja
objekta u upotrebu obavezno isprati i dezinfikovati mrezu u potrebnom obimu dok se
ne dobiju rezultati koji odgovaraju pravilniku vode za pice.

KANALIZACIJA :Odvodenje upotrebljenih voda iz objekta predvida se izgradnjom
spoljne kanalizacione mreze, sa prikljuCenjem na septicku cisterenu. PrikljuCenje ¢e
se izvrsiti sa cevi pre€nika @ 110 mm. Celokupna kanalizaciona mreza predvidena je
od PVC kanalizacionih cevi, odgovarajuceg prec€nika i prema projektovanom padu.
kroz temeljne zidove, obezbediti sa odgovaraju¢om Celicnom zastithom cevi
(antikoroziono zasticena), a meduprostor popuniti sa trajno plasti¢nim kitom. Prilikom
montaZe PVC cevi i njihovog ankerisanja, pridrzavati se uputstva proizvodaca vodeci
racuna o nesmetanom "disanju" celokupne mreze usled temperaturnih razlika.

Glavni projektant:
A

Marijana Aleksi¢, dipl. inZ. arh.
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3.2. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA(FONTANA)

Projekat hidraulicke opreme fontane je sastavni deo projektne dokumentacije koju
pored Arhitektonsko Gradevinskog projekta, Projekta Konstrukcije i drugih tehnoloskih
delova projakta, dopunjava projakat elektricne opreme i instalacija fontane.

Fontana se nalazi na otvorenom, u okviru spoljnog uredenja kompleksa sa tehni¢kom
prostorijom i rezervoarom pored fontane , u Cijoj blizini se nalaze i Sahtovi definisani u
drugim delovima projekta. Vodne igre fontane date su u vidu sedam vertikalnih belih
penusavih mlazeva u okviru parterne povrsine.

Filtracija i tretman vode

Kao jedna od tema ovog projekta hidraulicke opreme bazena je odrzavanje kvaliteta
vode procesom filtracije i fiziCkohemijskim tretmanom dezinfekcije. Ovde je usvojena
jonizacija i doziranje hemijskih komponenti za flokulaciju, algex i multifunkcionalne
hlorne tablete.

Filtracija sa pratecim hemijskim procesima se odvija u recirkulacionm sistemu. Voda
se zahvata u rezervoaru, pumpom recirkuliSe preko pesc¢anog filtra sa granulisanim
kvarcnim peskom u kome se uklanjaju necistoCe i voda tako tretirana, kao Cista
pripremljena je za fontanu. U fontanu se uvodi pumpom vodne igre preko mlaznica
vodne igre. Ciklus recirkulacije sa svim medukoracima je kontinualan i tako se odrzava
tokom rada fontane. U medukoracima voda se dodatno dezinfikuje uredajem za
jonizaciju.

Navedeni tehnolo$ki postupci formiraju bistro ispravnu vodu u lepom izgledu a u
noc¢noj slici osvetlienu podvodnim LED RGB reflektorima. Posebno projektovana
oprema u nezavisnom ciklusu formira vodne igre u izgledu sedam belih penusavih
mlazeva.

Oprema za uspostavljanje svih tehnolo$kih i vizuelnih sadrzaja formira se u tehnickoj
prostoriji prikazanoj u grafickoj dokumentaciji.

U prostoriji se instalairaju cirkulacione pumpe, cevovodi do bazena, sa ventilima, zatim
dozirni sistemi za hemijski tretman i odZravanje kvaliteta vode i raznovrsna pomocna
oprema za prvo punjenje vode, automatsku dopunu, praznjenje, prepumpavanje
vode.

Prvo punjenje i dopuna

Prvo punjenje i dopuna fontane predvida se vodom iz vodovoda kompleksa. Po svom
kvalitetu ova voda mora biti potpuno besprekorna u fizi€kom, hemijskom i bioloSkom
pogledu, bez boje i mirisa..Vodom se puni i dopunjava sam rezervoar fontane iz koga
se tokom rada voda zahvata i za filtriranje i za vodne igre.

Cevovod za punjenje rezervoara, dovodi se do tehniCke prostorije odakle se vodi do
rezervoara sa toce¢im mestom iznad nivoa vode. Precnik instalacije je d 32mm. Na
dovodnom cevovodu projektovan je obilazni vod sa elektromagnetnim ventilom , kao
elementom za automatsku dopunu na osnovu merenja nivoa vode posebnim
uredajem sa sondama u vodokaznom staklu rezervoara.

Odvod, prelivi prepumpavanje
Za evakuaciju vode iz sistema, u tehni€ku prostoriju dovodi se odvodni cevovod D

110 mm Kkoji svu vodu odvodi do sabirnog Sahta odakle se vode do kanalizacionog
prikljucka ( Sahta ) koji nije predmet ovog projekta. U ovaj cevovod se uvode svi
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cevovodi za praznjenje vode iz rezervoara, sigurnosni preliv, muljna pumpa i ogranak
za ispiranje filtera.

Odrzavanje kvaliteta vode

Tokom eksplatacije neophodno je preuzeti mere koje nece dozvoliti zagadjenje koje ¢Ce
degradirati njen kvalitet i izgled i pre svega sanitarnu ispravnost. Voda se tokom rada
bazena filtrira peS€anim filtrom, sa numeri¢kim parametrima prikazanim u poglavlju o
proracunima. U cilju odrZzavanja vode u sanitarnim normama pri koriscenju fontane,
postupak preciS¢avanja vode obavlja se u sledeéim procesima :

-1ZVLACENJE VODE IZ REZERVOARA

-GRUBO FILTRIRANJE

-DODAVANJE KOAGULANATA (FLOKULANTA)

-FILTRIRANJE

-DEZINFEKCIJA VODE

-VRACANJE PRECISCENE VODE U BAZEN
Koagulacija

Za omogucivanje odstranjivanja iz vode na filterima, svih suspendovanih i koloidnih
materija kao i izvesnih rastvorenih materija i zadrzanih bakterija, vodi ¢e se dodavati
aluminijumsulfat u rastvoru, kao koagulant. Kogulacijom se koloidne cestice precnika
manjeg od 0,02 mm odstranjuju i neutraliSsu na Cesticama suprotno naelektrisanog
hidratisanog koagulanta Cime se ostvaruje destabilizacija koloidnog rastvora i
omogucava taloZenje Sestica na povrsini filterske ispune. Kao sredstvo za koagulaciju
koristi se Al 2 (SO4) x 18 H20 koji se isporu€uje u PE vreéama. Doza koagulanta
treba da je takva da premasSuje proizvod rastvarljivosti hidroksida. Aluminijum ce se
dodavati u obliku 10 % rastvora, odnosno 0,1 kg. Al 2 (SO 4) x18 H2 O rastvoriti u
0,90 litara vode. Doziranje e se vrsiti iz dozirnog uredjaja podeSavajuceg kapaciteta
od 0-6 I/h. direktno u cevovod pre ulaska u filter.

Filtriranje

Kao zavrs$ni proces u postupku udaljavanja suspendovanih materija jeste filtriranje.
Ovom operacijom se iz vode odstranjuju sve suspendovane materije kao i najveci deo
bakterija. Filterski pesak treba da odgovara uslovima koje postavljaja DIN norma
19632. Veli€ina zrna filterskog materijala se odredjuje prema vrsti i veli€ini estica koji
se zadrzavaju na povrsini filtera.

Dezinfekcija

Posle filtriranja vr8i se dezinfekcija vode Ciji je zadatak uniStavanje svih zaostalih
potencijalno infektivnih klica. Dezinfekcija se vrSi na dva naclina jonizatorom i
dodavanjem hlornih multifukcionalnih tableta primenom linijskog hlorinatora na
obilaznom vodu magistralnog cevovoda filterskog postrojenja. Koncentracija hlora
potvrdjuje se merenjem pomocu ruénog testera. Za orijentaciju moze da posluZi
podatak za koncentraciju hlora kod bazena za kupanje , kod koga se kvalitet vode drzZi
na 0,3-0,5 mg/l slobodnog hlora pri ph vrednosti od 6,9-7,2.
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Dodatni paralelni sistem dezinfekcije je primena jonizatora koji se sastoji od srebrne i
bakarne elektrode u Cijem polju se proizvode joni koji sa aktivni elementi
dezinfekcionog procesa. Jonizator je projektovan na obilaznom vodu.

Oprema i instalacije bazenske Skoljke

Kroz armiranobetonske konstrukcije bazena i tehniCkih prostorija tokom radova
ugradjuju se cevi i cevni prodori prema projektu hidrauliCkih instalacija, niSe za usisne
i odvodne cevovode sa reSetkama, a u odredenoj dinamici radova i elementi bazenske
Skoljke: razliite mlaznice, elementi vodnih igara, podvodni reflektori, prelivne resetke,
a prema dispoziciji i detaljima opreme iz projakta fontanske tehnike i arhitektonsko
gradevinskog projekta.

Elementi bezenske Skoljke koji se ugradjuju u konstrukciju objekta ili zavrSne slojeve.
To su cevi i delovi od materijala PVC-U, mlaznice i kucista reflektora i prodori za
vodne igre. Kompletni razvodni cevovod bazenskih instalacija je u PVC-U
izvodjenju.

Vodnaigra

Vodna igra formira se paralelnim sistemom. Mlazevi beli penusavi gejzeri se formiraju
mlaznicama koje se postavljaju u podnim niSama, odnosno tako da mlaznice mogu da
povuku ambijentalni vazduh , i ukupan efekat je beli penusav ovazduSen mlaz.
Recirkulacija i protok vode ostavaruje se posebnom pumpom, a vazduh se preko
regulatora protoka vazduha uzima direktno iz ambijenta samom konstrukcijom
mlaznice u kojoj se stvara velika brzina sa potpritiskom. Ovakvih je sedam mlaznica u
bazenu fontane.

Hidroizolacija i zavrsni zanatski radovi

Po zavrsetku PREDMONTAZE odnosno faze grubih gradevinskih radova
rade se zanatski i zavrsni radovi koji nisu predmet ovog projekta, ali u se navode radi
sagledavanja celine radova.

- Mr8avi — nermirani beton ispod objekata

- Podna kosuljica bazena

- Podna koSuljica tehnickih prostorija

- Reprofilacija unutradnjosti zidova bazena

- Unutrasnja hidroizolacija bazena

- Hidroizolacija poda ( i zidova ) tehni¢ke prostorije

- Keramicarski radovi

- Fugovanje epoksidnom fugom po posebnom usaglasavanju

- Keramicarski radovi poda tehnickih prostorija

Odgovorni projektant:  ,
[T; £ ;/'

L

‘“/ / ,:/‘{ & '3'1;;\ &7
Goran Nedi¢, diplﬂ.g’rag;mz_
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4.1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Cilj je uredenje povrsina javne namene i poboljSanje uslova koriSéenja saobraéajnih povrSina i objekata
ostale infrastrukture u centru naseljenog mesta Backi Brestovac.

Predmet projektne dokumentacije pored peSackih staza je i uredenje parka sa decijim igraliStem, koja je
obeleZzena u dokumentaciji kao celina A. Ova celina ¢e biti obradena u ovom projektu.

PostojeCe pesSacke staze su u prili€no loSem stanju. Sve peSacke staze koje su obelezene na grafickoj
dokumentaciji je potrebno nakon demontaze poplo¢ati novim poplo€anjem u tonu po izboru
projektanata.

Planirano je opremanje parka svim potrebnim urbanim mobilijarom klupe.

U centralnom delu je predvidena fontana, a u juznom delu igraliSte za decu.

TEHNICKI| OPIS ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE JO:

Opis prostora koji je obavezna Stranka da obezbedi za smestaj prikljucka objekta:

Napajanje el. energijom planirane javne rasvete (obe faze izgradnje) ée se vrSiti iz bloka javne rasvete
postoje¢e STS 20/0,4kV »Centar«. Merenje potroSnje elektri¢ne energije za planiranu javnu rasvetu ¢e
se vrsiti u bloku javne rasvete postojece STS 20/0,4kV »Centar« preko postoje¢eg trofaznog brojila
javne rasvete. Za potrebe priklju€enja planirane javne rasvete neée biti potrebno povecanje prethodno
odobrene maksimalne snage kupca el. energije pretpaltnickog broja 60453454 (javha rasveta TS
Centar— kupac el. energije MZ Backi Brestovac).

Stranka je u obavezi da u sopstvenoj reziji izgradi javnu rasvetu na predmetnoj lokaciji (fazu 1), kao i
odgovaraju¢i monofazni podzemni kablovski priklju¢ni vod izmedu predmetne javne rasvete i
provodnika javne rasvete na CR stubu meS$ovitog voda na uglu ulica M. Tita i Karadordeve, a na kojem
¢e se izvesti prikljuéenje na postoje¢u mrezu JR. Priklju¢enje ostalih faza izgradnje mreze javne rasvete
izvesti u najblizem kandelaberu prethodne izgradnje javne rasvete.

Prikljuenje planirane Il faze izgradnje javne rasvete izvesti u kandelaberu javne rasvete koja ¢e biti
izgradena u | fazi. PrikljuCenje | faze na stubu nn mreze izvodi Ogranak ED Sombor, a priklju¢enje Il
faze izvodi Stranka.

Zastitu od indirektnog napona dodira izvesti prema TT razvodnom sistemu.

Instalacije se izvode kabelom tipa PP00 3x16mm? (prema uslovima ED) i u isti rov se polaZze FeZn traka
25x4mm.

Ogranak ED Sombor na datoj trasi poseduje nadzemnu mrezu a moguce i podzemnu, tako da je
obavezno raditi probne Sliceve kod iskopa i ruéni iskop. Zahtev Ogranak ED Sombor je i postavljanje
pored trase rasvete i prazne plastitne cevi PEHD (obavezno pogledati sve priloge Ogranak ED
Sombor).

Dubina ukopavanja ne sme biti manja od 0,6m od nivoa zemlje odnosno 0,8m od asfalta, Sirina rova
min 0,6m. Rastojanje horizontalno od telekomunikacionih i signalnih instalacija je najmanje 0,5m a
ukrstanje 90° najmanje 45° i rastojanje vertikalno 0,3m. Horizontalno rastojanje od instalacija vodovoda
i kanalizacije je 0,5m i kod ukrstanja rastojanje 0,3m.

Pre pocetka radova lzvoda¢ radova je u obavezi da pregleda trasu koja je naznaena u grafiCkoj
dokumentaciji, uodi eventualne prepreke koje mogu biti problem prilikom izvodenja kablovske
kanalizacije a zatim i da izvrSi uklanjanje tih prepreka i grubo &iS¢éenje trase. Pre iskopa proveriti da li na
predvidenoj trasi ima drugih instalacija pod zemljom (postojeci kablovi, cevovodi itd). U rov koji ide
ispod betonskog ili asvaltnog puta postaviti tvrde PVC cevi preénika 110mm, sa uvuéenom paljenom
zicom radi lakSeg provla¢enja kablova. Na mestima gde je pogodno i gde nema drugih instalacija iskop
rova vrsiti masinskim putem. Na mestima gde ima postojecih instalacija iskop vrsiti ru¢no i posebno
obratiti paznju da ne dode do ostec¢enja drugih instalacija.

Izvodac radova je u obavezi da se pridrzava sinhron plana kao i da pre pocetka radova potvrdi sinhron
plan sa lzvodac¢ima svih drugih faza i Nadzornim organom.

Svi navedeni elektroenergetski objekti u Uslovima ED su pod naponom, te se za radove u njihovoj
blizini mora traZiti iskljucenje.

Pojedini potro3aci el. energije imaju svoje 0,4kV priklju¢ne kablovske vodove sa stubova 0,4kV
nadzemne nn mreze za koje Ogranak ED Sombor ne poseduje tehniCku dokumentaciju.
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Najkasnije osam dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini elektroenergetskih objekta Investitor je
obavezan da se u pisanoj formi obrati sluzbi za odrzavanje EEO, SN i NN Ogranak ED Sombor, u kome
¢e navesti datum i poCetak radova, odgovorno lice za izvodenje radova i kontakt telefon.

Na predmetnoj lokaciji i Telekom Srbija AD poseduje instalacije u svom vlasniStvu. Deset dana pre
pocetka izvodenje radova obavezno je pismeno se obratiti Sektor za pristupnu mrezu Sombor, poStom
ili na email josipk@telekom.rs ili mirjanarado@telekom.rs, sa obavestenjem o datumu pocetka radova i
imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilidta (kontakt telefon).

Projektom se predvida, a po Zelji Investitora, ugradnja sledeceg tipa svetiljki.

Prvi tip svetilike je S1 svetilika, ugradna svetilika podna (beton/behaton) namenjena ambijentalnom
osvetljavanju i obelezavanju parkovskih i peSackih staza, kuéiste od aluminijuma, dimezije 110 mm/165
mm (@, H), montaza u behaton poplocanje, snaga 6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300Im, IP67 zastita,
4000K (CRI 80).

Drugi tip svetilike je S2 svetilika, viskoefikasna LED parkovska svetilijka. Oblik obrnute kupe na dva
nosaCa predstavlja estetski neupadljivo reSenje. Ukupna snaga svetiljike: 26.0W. Temperatura boje
svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Inicijalni fluks svetiljke je 3425Im. Dimenzije
svetilike 500/202/579 A/B/H[mm]. Stepen zastite IP66. Svetiljka tipa KORZO 12LED VSM, na
kandelaberskom stubu visine 4m.

Za montazu je predviden &eli¢ni stub visine 4m. Stub je zastiéen od korozije vru¢im cinkovanjem spolja i
iznutra. Stub je opremljen temeljnom plo¢om (400x400%x10mm) za 4 ankera pre¢nika 20mm, nosacem
priklju¢ne ploce, prikljuénom plo¢om sa jednim osiguraéem FRA 10A. Otvor za priklju¢ne elemente na
stubu je obezbeden limenim poklopcem sa anti vandal zavrtnjem. Na vrhu stuba se montira svetiljka.

Za predvideni Celi¢ni, pocinkovani stub sa anker ploCom predvideni su betonski temelji izradeni u
radionici ili na terenu, betonom MB30. Dimenzija temelja zavisi od visine stuba i prema preporukama
proizvodaca oni iznose:

- za KRS-A-4, dimenzije su 600 x 600 x 600mm (Sirina x Sirina x Dubina)

Dimenzije temelja su prora¢unate za nosivost tla od 150kN/m2.

Prilikom izrade betonskog temelja, u temelj postaviti privodne PVC cevi f 75mm (za uvod napojnih
kablova i za&tithog uzemljenja) i stubne ankere.

Pre postaviljanja temelja, u prethodno iskopanu temeljnu jamu je potrebno izraditi podlogu temelja od
nabijene kamene drobine (debljine 10cm-20cm). Kamenu drobinu nabiti do propisne zbijenosti.

Nakon postavljanja betonskog temelja i uvladenja napojnih kablova i uzemljivaCkog uZeta, prostor
izmedu iskopane jame i temelja zasuti sitnozrnim peskom uz nabijanje i zalivanje vodom.

Predmerom radova se predvida demontaza postoje¢ih kandelabera u parkovskom delu i njihovo
skladistenje i transport na mesto po dogovoru sa Investitorom. Navedena instalacija je pod naponom i
nije u vliasniStvu ED Sombor pa preduzeti sve mere opreza. Pozicija obuhvata sve potrebne radove na
demontazi kandelabera i njima pripadajucih kablova.

Bilans snage:

FAZA 1:

S1- 6 kom x 6W =36W
S2 - 17 kom x 26W = 442W

FAZA 2:

S1- 52 kom x 6W =312W
S2 - 7kom x 26W =182W

Prilikom izvodenja radova, voditi raCuna o ukrdtanju i paralelnom vodenju instalacija javnhog osvetljenja
sa drugih instal€acija navedenih u Lokacijskim uslovima i Uslovima za projektovanje izdatim od vlasnika
instalacija.

Iskop u neposrednoj blizini drugih instalacija izvesti ruéno uz paznju na dozvoljena rastojanja. Pre
poCetka izvodenja radova, Investitor je u obavezi da pismeno obavesti vlasnike instalacija u Cijoj se
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neposrednoj blizini izvode radovi, a sve u skladu sa dobijenim uslovima za projektovanje i prikljucenje.
PRILIKOM 1ZVODENJA RADOVA VODITI RACUNA O KOPIJI PLANA VODOVA | U NEPOSREDNOJ
BLIZINI DRUGIH INSTALACIJA OBAVEZNO VRSITI RUCNI ISKOP UZ PRETHODNO SLICOVANJE |
UTVRBIVANJE POLOZAJA POSTOJECIH INSTALACIJA.

Sve radove na izgradnji javnog osvetljenja treba da radi za to ovlasteno i kvalifikovano preduzeée u
skladu sa preporukama EPS ED, vazec¢im tehni¢kim propisima i standardima.

TEHNICKI OPIS ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE FONTANE:

Projekat tehnologije fontane u Backom Brestovcu sastoji se od dve celine. To su projakat hidraulicke
opreme i instalacija i Projekat elektricne opreme i instalacija, $to je tema ovog projakta. Objekat koji se
tretira je Fontana a prateci objekat je tehniCka prostorija u koji se smeSta sva oprema hidraulicka i
elektri¢na. U tehnoloskom smislu tu su oprema i instalacije za odrzavanje kvaliteta vode i vodne igre. Sa
taCke gladiSta projekata i struka to su hidraulicka i komandna elektrooprema. Orman obezbeduje rad
celokupne opreme i opreme opste namene za fontanu, a to je dato u daljem tekstu u kome su
rekapitulisani podaci o opremi koja je predmet projekta:

Filterska pumpa snge 0,75KW

Pumpa vodnih igara snage 3KW

Muljna pumpa snage 0,55KW

Sistem za tretman vode jonizator i dozir pumpe
Sistem za dopunjavanje vode EV 24V,
Podvodno osvetljenje , reflektori 7 x 9W
Osvetljenje tehnicke prostorije

Ventilacija tehnicke prostorije

Rezim rada

Za raznovrsnu opremu projektovan je razlicit rezim rada — sa lokalnim ru¢nim upravljanjem, odnosno sa
automatskim rezimom zavisnim od rada druge opreme.

U ormanu se, izbornim grebenastim prekida¢ima, odreduje rezim upravljanja, ru¢no ili automatski.

U ruénom reZimu rada nema nikakvih preduslova za rad opreme, i mozZe se Koristiti u uspostavljanju
optimalnog rada pojedinin komponenti sistema. Automatski rezim podrazumeva primenu razli€itih
vidova automatike, €iji su nosioci kontroleri automatskog rada, za ukljucivanje i programiran rad pumpi
podvodnog osvetljenja, kontroler nivoa vode — za odrZzavanje radnog nivoa — dopuna vode i zastita od
rada na suvo.

RAZVODNI ORMAN - OPREMA FONTANE | CRPNE STANICE

Ovim ormanom upravije se pumpama vodnih igara, sistemom za filtriranje i doziranje hemikalija,
podvodnim osvetljenjem fontane, muljnom pumpom, osvetljenjem i ventilatorom tehni¢ke prostorije .
1. Rad podvodnog osvetljenje ostvaruje se u ru¢nom i automatskom reZimu Projektom su predvideni
podvodni prstenasti reflektori LED RGB , sa transformacijom 230/12V sedam komada. Kablovi se vode
po zidovima i plafonu tehnicke prostorije do razvodnih kutija sa transformatorima i dalje instalacionim
podzemnim kablovima do razvodnih kutija za prikljuak svakog reflektora u prostoru fontane .
Razvodne kutije za priklju€ak reflektora u prostoru su u zastiti IP66.

2. Zafiltriranje vode koristi se centrifugalna pumpa napona 400V, snage 0,75 kW

U ruénom rezimu rada nema nikakvih preduslova za rad. U automatskom rezimu opremu treba povezati
tako da svi uslovi rada budu vezani redno i to: 1) uredaj kojim se zadaje vreme rada 2) kontroler
automatske dopune vode i zastita od rada na suvo pumpi sa sondama

3. Pumpa vodnih igara je pogonjena trofaznim elektromotorom , snage 3 KW i napojena preko
frekventnog regulatora sa rué¢nom i automatskom komandom. Upravljanje frekventnim regulatorom vrSi
se rugno ili automatski preko programibilnog vremenskog tajmera.

4.Uredjaj za
jonizaciju kojim se obavlja dezinfekcija i dve dozir pumpe za algicid i flokulant priklju€uju se na Suko
utiCnice 230V i njihov rad uslovljen je radom filterske pumpe.
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5. Elektromagnetni ventili 24V za automatsku dopunu vode nivoa vode u bazenu.

6. Automatsko odrzavanje nivoa vode fontane je omoguéeno dvopolozajnim regulatorom nivoa sa dva
preklopna relea. Jedan izlazni rele se koristi za zastitu pumpi od rada na suvo, a drugi rele se koristi za
odrZavanje nivoa vode preko elektromagnetnog ventila (24V AC) na odgovarajuéem napojnom
cevovodu. Kontroler nivoa ima funkciju merenja nivoa i kontrolu rada na dva kanala:

1) Isklju€enje rada pumpi u slu€aju pada nivoa ispod minimalno dozvoljenog.

2) upravljanje elektromagnetnim ventilom automatske dopune.

On definiSe dva nivoa gornji i doniji, preko dve sonde MAX i MIN i referentne sonde COM . Radni ciklusi
su takvi da se stalno “trazi” gornji nivo = MAX, i ¢im on nije postignut, kontroler trazi dopunu i
uspostavljanje tog nivoa, uz odgovarajuéu vremensko kasSnjenje. Pad nivoa ispod donjeg trazi
iskljucenje rada pumpi i reflektora koji su vezani direktno za ovaj uslov ili preko uslova rada pumpe. Ova
funkcija povezana je na prvi izlazni rele nivo regulatora. Drugo izlazno rele predvideno je za ukljucivanje
i vodenje elektromagnetnog ventila za dopunu nivoa vode u bazenu.

7. Komandni orman sastoji se od kucista u zastiti IP55, sa gumom na vratima, kablovskim uvodnicama
sa donje strane, sa glavnim kompakt prekidacem, zastitnim uredajima ZUDS 25/0.03A, i sa sa
automatskim osiguracima.

8. Uzemljiva€ objekta izvesti pocinkovanom trakom Fe-Zn 25x4 mm polozenoj u sloju mrSavog betona
prema grafi¢kim prilozima , pre izlivanja temelja tehni¢ke prostorije i fontane. Unutar tehnicke prostorije
postaviti prsten izjednaenja potencijala metalnih masa unutar prostorije. Prsten se izvodi
pocinkovanom trakom Fe-Zn 20x3 mm postavljenoj na potporama na zid na visini 0,5 m od poda. Sve
metalne mase spojiti ha ovaj prsten pocinkovanom trakom ili P/F provodnikom 16 mmz2. Ispod
razvodnog ormana fontane postaviti ormari¢ za izjednadenje potencijala - SIP i spojiti na temeljni
uzemljiva€ i prsten izjednacenja potencijala

Kablovski razvod podvodnog osvetlienja i razvod u tehnickoj prostoriji  prikazani u grafickoj
dokumentaciji i u Semama elektri¢nih instalacija.

Za napajanje RO Fontane predviden je kabel tipa PP00 4x6mm?2. Kabl se polaze u zemljanom rovu
(koristiti trasu rasvete gde je moguée) po svim pravilima za ovakav nacin polaganja kablova. Pozicija
obuhvata uvezivanje na oba kraja (uz saradnju ED Sombor), iskop rova i sav potreban materijal.

Odgovorni projektant: Nenad Aleksi¢ die
Broj licence: 350 0857 16
Potpis:

Ao
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1.6.2 PREDMER | PREDRACUN RADOVA

u okviru PLATOA u Backom Brestovcu | faza

PREDMER | PREDRACUN RADOVA obuhvata 5 celine :

PO  GradiliSna ograda i demontaza
P1 Fontana
P2  Tehnicke prostorije uz fontanu
P3  Decije igraliste
P5  Urbani mobilijar
Pregled karakteristicnih duzina i povrsina (m/m2/m?®)
FONTANA
Povrsina ploce fontane 49,04 m?
Debljina podne ploce 0,25 m
Duzina zida obim fontane 25,23 m
Povrsina iskopa 49,04 m?
PovrSina tampona sa delom za polaganje instalacija 59,00 m2
PovrSina mr8avog betona sa delom za polaganje instalac 59,00 m2
Dubina iskopa 0,58 m i 0,80m za polaganje inst.
Debljina tampona 0,20 m
*Napomena: Tehnicke prostorije su zaseban objekat
TEHNICKE PROSTORIJE
Debljina podne ploce 0,25 m
Debljina zidova 0,20 m
Debljina tampon sloja Sljunka 0,20 m
Debljina mrSavog betona - tampon 0,10 m
PovrSina zidova tehnickih prostorija 30,30 m2
Povrsina gornje ploce 10,05 m2
Debljina gornje ploce 0,20 m
Br. Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)
PO GRADILISNA OGRADA | DEMONTAZE
0.1 Postavljane gradiliSne ograde u zoni gradnje 1,00 set 30.000,00 30.000,00

Napomena Demontaze su obuhvacene u Projektu

saobracajnica
UKUPNO: Radovi ograda i demontaze

30.000,00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

P1

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

FONTANA - GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop zemljidta

MaSinsko kopanje zemljiSta 1l kategorije 90%, sa
ru¢nom doradom od 10%, u prirodno vlaznom zemljistu
sa nivoa terena (predhodno skinut humus), bez
podgradivanja i sa odstranjivanjem zemlje na
priviemene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem
ili odvozom ruénim kolicima na daljinu do 10 m.
Posteljicu temeljne jame raditi u padu od 4% za
odvodnjavanje ocednih voda tokom gradenja i
obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge
radove kao i stisljivost od min 25 MPa za dalje betonske
radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje. Obradun po m3.
Rucéni iskop i dorada 10%

Ukupna koli¢ina iskopane zemlje

Zatrpavanije iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora oko fontane
do kote zavrSnog nasipanja, sa nabijanjem u slojevima
od 20 do 30 cm, masSinski sa ru¢nom doradom po
potrebi, u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima.
Cenom obuhvatiti zatrpavanje i nabijanje. Obracun po
m3.

Planiranje zemlje po parceli ili odvoz

Zatrpavanje, nivelisanje sa nabijanjem iskoriS¢ene
zemlje iz iskopa po parceli za potrebe spoljnog uredenja
terena oko bazena, maSinski sa ru¢nom doradom po
potrebi, u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima.
Cenom obuhvatiti planiranje, zatrpavanje i nabijanje.
Obracun po m®.

Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm
ispod betonske ploCe fontane i ispod zavrSnog
poplo¢anja oko fontane, uvaljati i nabiti do stisSljivosti
min 30 MPa. Cenom obuhvatiti nabavku, transport i
postavljanje. Obracun po m?3.

UKUPNO: Zemljani radovi

BETONSKI RADOVI

Tampon sloj od nearmiranog betona

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20, debljine
d=10 cm, ispod ploCe fontane, i prema tehnickoj
prostoriji radi pravljenja posteljice za instalacione cevi
fontane. Tampon postaviti na predhodno nabijenu i
pripremljenu podlogu. Cenom obuhvatiti nabavku
materijala, transport, ugradnju betona i razastiranje.
Obracun po m?3.

33,50
3,50
37,00

15,14

21,86

12,00

12,00

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

680,33
1.849,45

433,58

270,25

1.299,55

11.162,50

22.790,89
6.473,08

6.563,46

5.908,21

15.594,60
57.330,23

133.950,00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

2.2.

2.3.

3.0.
3.1.

4.1.

4.2.

Armiranobetonska plo¢a

Betoniranje donje-temeljne ploce fontane d=25 cm,
vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa dodatkom
aditiva za postizanje vodonepropusnosti), oplata po
obimu i za bazene fontane za obezbedivanje razlike u
dubinama. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih
elemenata, u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima.
Tokom rada na pripremi betonskih radova (armiranja i
radova na oplati) predvideno je da instalateri u plocu
ugrade hidrauli¢ki razvod i sve potrebne elemente po
projektu hidrauliCke opreme i instalacija. Cenom
obuhvatiti nabavku materijala, transport, ugradnju i negu
betona od 28 dana, kao i potrebnu oplatu. Obracun po
m3.

Reparacija ploce fontane

Reprofilaciju zidova fontane izvesti sa brzovezujuéim
cementnim malterom za izravnavanje Planitop Fast
330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre nanosenja
odstraniti cementnu skramu, pra8inu i druge necistoce
kako bi povecali prionjivost na povrsinu betona. Zahteva
se Cvrstoca pri pritisku: = 20 MPa, &vrstoca prijanjanja:
=2 2 MPa.

Obracun po m2.

YKYIMNHO: BeToHCcKkM pagoBum

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, seCenje, savijanje i montaza
armature prema statickom proraCunu i detaljima sa
obuhvacenim svim elementima armature, ankerima,
distancerima i rasponkama. Obracun po kg ugradene
armature.

B500 b n ApmaTypHe mpexe MA

UKUPNO: Armiracki radovi

IZOLATERSKI RADOVI

Obrada povrSina i prodora u betonskim povrSinama
Odstraniti sve eventualne premaze koji se mogu naéi na
betonu, ocistiti i oprati betone vodom pod pritiskom.
Obraditi sve unutrasnje povrSine bazena fontane. Na
mestima prodora opreme i instalacija ili ostataka
armature iz faze gradnje, posebno obraditi elemente,
mehanicki proStemati oko prodora, odseci viSak
armature i oCistiti svu novonastalu praSinu. Oko svih
prodora opreme i instalacija naneti hidroekspanzivnu
pastu u tubi Mapei Mapeproof Swell. Ostatak
obradenog otvora popuniti epoksidnim malterom Mapei
Adesilex PG1. Karakteristike iz predhodne pozicije.
Cenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi podloge,
mehani¢ku obradu, €iSéenje, obradu oko prodora,
zaptivanje i potreban materijal. Obradun po kom.
Spoljna hidroizolacija fontane

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih
povrSina. NanoSenjem sloja bitumena "MBH" sa
premazom bitulita. Izolaciju raditi preko potpuno suve i
Ciste podloge, podici uz zidove. Hladni premaz bitulit "A"
naneti ¢etkom ili prskanjem, na temperaturi viSoj od 10
stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviSe do 180
stepeni C, stalno meSati i naneti vru¢u u sloju 2-3 mm."
Obracun po m2. Obracun po m2

12,50 m3 15.275,00

49,04 m2 1.200,00

12,50 m3

625,00 kg 200,00

20,00 kom 4.465,00

57,00 m2 200,00

190.937,50

58.848,00
383.735,50

125.000,00

125.000,00

89.300,00

11.400,00
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Br.

Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

4.3.

4.4,
4.5.

5.1.

Unutradnja hidroizolacija fontane

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije fontane Mapei
Mapelastic ili ekvivalentno, tipa dvokomponentnog
maltera, na bazi polimer cementnih veziva, sa mrezicom
Mapenet. Hidroizolacija je vodonepropusni, visoko
fleksibilni elasti¢ni premaz, otporan na habanje i
hemijske agresivne soli i koji izvrsno prijanja na
mineralne podloge, specijalizovan za bazene i pritisak
od 1,5 bara, ispunjava norme EN1504-9 i EN 1504-2.
Temperatura rada: +5 do +35C, ¢vrstoéa prijajanja na
beton 1 N/mmz, termalna kompatibilnost 0,8 N/mm2.
Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, u prvom se utapa
mreZica, a po susenju prvog sloja 24 ¢asa, radi se drugi
sloj €eli€nom gletericom. Ukupna debljina materijala je
min. 3 mm. Posebno obraditi spojeve povrsina
vodonepropusnom trakom Mapeband ili ekvivalentno i
sve instalacione prodore i dizne u podu bazena.
Izolaciju izvesti u svemu prema specifikaciji i uputstvu
proizvodaca. Predvideno punjenje bazena za proveru.
Obracun po m2. 49,04 ™m? 2.585,00
Zastita spoljne hidroizolacije i termoizolacija- stirodur
Stirodur debljine 20 mm postaviti preko hidroizolacije na
sve vertikalne povrSine. Cenom obuhvatiti potreban
materijal i kompletno postavljanje. Obracun rada po m2 49,04 m? 300,00
Obrada prodora

Oko svakog prodora naneti hidroekspanzivnu pastu u
tubi Mapeproof Swell ili sl. OStemovanu povrSinu oko
cevi popuniti epoksidnim malterom Adesilex PGl a
zatim posuti kvarcnim peskom. Cenom obuhvatiti
potreban materijal i kompletno postavljanje. Obracun
rada po m. 30,00 m 8.000,00

Ukupno izolaterski radovi

KERAMICARSKI RADOVI

Keramika fontane Oblaganje fontane mrazootpornim

keramickim plo€icama.Lepljenje se vrSi lepkom

Adesielx P10 sa dodatkom Isolastic-a u razreden

vodom odnosu 1:1 (klase C2ES1).

Zapunjavanje fuga se vr$i masom Ultracolor Plus-

Brzovezujuc¢a i brzosuSe¢a masa za fugovanje sa

dodacima za vodoodbojnosti, protiv iscvetavanja i

nastanka budi ( klase CG2 u skladu sa EN 13888).

Zapunjavanje dilatacionoh fuga u kvadratnom rasteru

3x3 m i mestima svih spojeva kao $to su uglovi i prelomi

nivelete dna bazena izvode se u odgovaraju¢em

odnosu dimenzija ( Sirina:dubina) sa silikonskom

masom za zaptivanje otpornom na bakterije Mapesil

AC. Oblaganije izvesti ploCicama | klase, po izboru

projektanta. Oblozene povrSine moraju biti ravne i

vertikalne. Po zavrSenom postavljanju plocice fugovati i

ocistiti. U cenu ulazi i nabavka plocica. Obracun po m2

plocica. 53,00 m2 8.000,00
LEPAK i FUG MASA 53,00 m2 1.200,00
PLOCICE SA UGRADNJOM

Ukupno keramicéarski radovi

126.768,40

14.712,00

240.000,00
482.180,40

424.000,00
63.600,00

487.600,00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)

\

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

BRAVARSKI RADOVI

Nabavka i ugradnja kanala FILCOTEN light NW150,
L=500 mm, h=150mm, bez pada, proizvodaca "Purator
Ekotehnika d.o.0." ili sli¢no

Nabavka i ugradnja kanala Slic reSetke 2S, pogodno za
stikle V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm,
proizvodaca "Purator Ekotehnika d.o.0." ili sli¢no
Nabavka i ugradnja sabirnog okna FILCOTEN light sa
koficom , NW 150, DN150, proizvodaca "Purator
Ekotehnika d.o.0." ili sli¢no

Nabavka i ugradnja Revizionog elementa, Slic slot top
2S, pocinkovani elik, NW 150, SW 2 x 6mm, kl. C 250
kN, 500/173/143, SH 110, asimmetriCni, proizvodaca
"Purator Ekotehnika d.o.0." ili sli¢no

Nabavka i ugradnja ceonog poklopca NW 150,
pocinkovani  ¢elik 0-10, proizvodaca "Purator
Ekotehnika d.o.o0." ili sli¢no
Ukupno Bravarski radovi

UKUPNO - FONTANA GRADEVINSKI RADOVI

48 kom

48 kom

4 kom

4 kom

4 kom

2.300,00 110.400,00

11.420,00 548.160,00

9.600,00 38.400,00

20.700,00 82.800,00

900,00 3.600,00

783.360,00

2.319.206,13
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

P2

1.2

1.3.

1.4.

15.

1.6.

Il
2.1

2.3.

TEHNICKE PROSTORIJE FONTANE - GRAPEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI | DEMONTAZNI RADOVI

Masinski iskop zemljista

MasSinsko kopanje peskovitog zemljista Il kategorije
90% (sa ruénom doradom od 10%), u prirodno vlaznom
zemljistu sa nivoa terena gde je predhodno skinut
humus, pod kosinom od 45 stepeni, bez podgradivanja i
sa odstranjivanjem zemlje na priviemene deponije
pored jame iskopa, odbacivanjem ili odvozom ruc¢nim
kolicima na daljinu do 10 m. Posteljicu temeljne jame
raditi u padu od 4% za odvodnjavanje ocednih voda
tokom gradenja i obezbediti suvu posteljicu za dalje
zemljane i druge radove kao i stisljivost od 30 MPa za
dalje betonske radove. Cenom obuhvatiti iskop zemlje.
Obracun po m?.

Rucéni iskop i dorada 10%

Ukupna koli¢ina iskopane zemlje

Zatrpavanje iskopa zemljom sa nabijenjem

Zatrpavanje iskopanom zemljom prostora Sirokog
iskopa oko kompezacionog rezervoara do 20 cm nize
od zavrSne kote zastora, sa nabijanjem u slojevima od
20 do 30 cm, masSinski sa ruénom doradom po potrebi,
u svemu po projektu i tehni¢kim uslovima. Cenom
obuhvatiti zatrpavanje i nabijanje. Obracun po m3.
Odvoz viska zemlje i Suta

Utovar, transport i istovar nepotrebne zemlje u deponiju
daljine do 5km. Obracun po m? odvezene zemlje.
Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 20 cm
ispod betonske ploCe tehniCke prostorije, uvaljati i nabiti
do stidljivosti min 30 MPa. Cenom obuhvatiti nabavku,
transport i postavljanje. Obrac¢un po m?.

Ukupno zemljani radovi

BETONSKI RADOVI

Nearmirani (mr8avi) beton - tampon

Izrada tampona od nearmiranog betona MB 20, debljine
d=10 cm, ispod donje temeljne plo¢e bazena na
nabijenoj i pripremlienoj podlozi. Cenom obuhvatiti
nabavku materijala, transport, ugradnju betona i
razastiranje. Obra¢un po m?.

Donja armiranobetonska plo¢a

Betoniranje donje-temeljne plo¢e tehn. prostorija
debljine 25cm, vodonepropusnim betonom MB 30
(beton sa dodatkom aditiva za  postizanje
vodonepropusnosti), oplata po obimu. Obavezna je
ugradnja svih veznih i ankernih elemenata, u svemu
prema projektu i tehni¢kim uslovima. Cenom obuhvatiti
nabavku materijala, transport, ugradnju i negu betona
od 28 dana, kao i potrebnu oplatu. Obracun po m3.

210,00 m3
15,00 m3
235,00 m3

92,00 m3

120,00 m3

2,00 m3

1,10 m®

2,60 m*

680,33
1.849,45

433,58

1.500,48

1.299,55

9.499,88

20.849,20

142.868,25
27.741,75

39.888,90

180.057,00

2.599,10
393.155,00

10.449,86

54.207,92
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

4.1.

5.1.

Armiranobetonski zidovi

Betoniranje zidova d=20cm, betonom MB 30 (beton sa
dodatkom aditiva za postizanje vodo-nepropusnosti)
visine jednake dubini bazena u dvostrukoj dascanoj
oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i ankernih
elemenata, u svemu prema projektu i tehnickim
uslovima. Tokom rada na pripremi betonskih radova
(armiranja i radova na oplati) predvideno je da
instalateri u zidove ugrade hidraulicke i elektricne
instalacije i sve potrebne elemente po projektu
hidraulicke i elektricne opreme i instalacija. Oplata se
moze skinuti posle 1-2 dana u zavisnosti od vremenskih
uslova. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, transport,
ugradnju i negu betona od 28 dana, kao i potrebnu
oplatu. Obracun po m3.

Gornja armiranobetonska ploca

Betoniranje gornje armiranobetonske ploce debljine
20cm vodonepropusnim betonom MB 30 (beton sa
dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti) u
das€anoj oplati. Obavezna je ugradnja svih veznih i
ankernih elemenata, u svemu po projektu i tehnic¢kim
uslovima. Oplata se moze skinuti posle 21 dan nakon
izlivanja betona. Cenom obuhvatiti nabavku materijala,
transport, ugradnju i negu betona 28 dana, kao i
potrebnu oplatu. Obracun po m3.

Reprofilacija betona poda tehni¢ke prostorije
Reprofilaciju poda tehniCke prostorije izvesti sa
brzovezuju¢éim cementnim malterom za izravnavanje
Planitop Fast 330 u debljinama od 3 do 30 mm. Pre
nanoSenja odstraniti cementnu skramu, prasinu i druge
necCisto¢e kako bi povecali prionjivost na povrSinu
betona. Zahteva se C&vrsto¢a pri pritisku: = 20 MPa,
¢vrstoca prijanjanja: = 2 MPa.

Ukupno betonski radovi

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Kre€enje Zidarsko kreCenje zidova i plafona. Zidove
opajati i dva puta okreciti. Obracun po m2 povrsine.
Ukupno molersko farbarski radovi

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, seCenje, savijanje i montaza
armature prema statiCkom proraunu i detaljima sa
obuhvaéenim svim elementima armature, ankerima,
distancerima i rasponkama za kompezacioni rezervoar.
Obracun po kg ugradene armature.

B 500 B i Armaturne mreze MA

Ukupno armiracki radovi

IZOLATERSKI RADOVI

Spoljna hidroizolacija tehnicke prostorije

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih
povrSina. NanoSenjem sloja bitumena "MBH" sa
premazom bitulita. lzolaciju raditi preko potpuno suve i
Ciste podloge. . Hladni premaz bitulit "A" naneti ¢etkom
ili prskanjem, na temperaturi viSoj od 10 stepeni.
Bitumensku masu zagrejati najviSe do 180 stepeni C,
stalno mesati i naneti vru¢u u sloju 2-3 mm."

Obracun po m2. Obracun po m2.

6,60 m*

2,50 m*

7,00 m2
11,70

31,00 m2

585,00 kg

60,00 m?

14.499,50

15.800,23

1.200,00

200,00

200,00

200,00

95.696,70

39.500,56

8.400,00
208.255,05

6.200,00
6.200,00

117.000,00
117.000,00

12.000,00
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

5.2.

5.3.

VI

6.1.

6.2.

6.3.

Vi

7.1.

Unutrasnja hidroizolacija tehnicke prostorije

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije svih spoljnih
povrSina - Mapei Mapeproof ili ekvivalentno.
Hidroizolacija je vodonepropushi, elasticni
dvokomponentni premaz, otporan na habanje i koji
izvrsno prijanja na mineralne podloge. Posebno obraditi
spojeve povrSina i sve instalacione prodore. Izolaciju
izvesti u svemu prema specifikaciji i uputstvu
proizvodacéa. Obracun po m?.

Zastita spoljne hidroizolacije i termoizolacija- stirodur
Stirodur debljine 20 mm postaviti preko hidroizolacije na
sve vertikalne povrSine. Cenom obuhvatiti potreban
materijal i kompletno postavljanje. Obracun rada po m2.
Ukupno izolaterski radovi

KERAMICARSKI RADOVI

Keramika tehni¢ke prostorije Oblaganje podova
tehniCke prostorije i kondenzacionog bazena
keramickim ploCicama. Plocice postaviti u cementnom
malteru. Oblaganije izvesti plo€icama | klase, po izboru
projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim
mlekom. Po potrebi ivice ploCica ru¢no dobrusiti.
Oblozene povrsine moraju biti ravne i vertikalne. Po
zavrSenom postavljanju plocice fugovati i ocistiti. U
cenu ulazi i nabavka plocica. Obra¢un po m2 plocica.
Keramika tehni¢ke prostorije Oblaganje zidova
kondenzacionog bazena kerami¢kim plo€icama. Plocice
postaviti u cementnom malteru. Oblaganje izvesti
plo¢icama | klase, po izboru projektanta. Podlogu
prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice
plo€ica ru¢no dobrusiti. ObloZene povrsSine moraju biti
ravne i vertikalne. Po zavrS§enom postavljanju ploCice
fugovati i o€istiti. U cenu ulazi i nabavka plocica.
Obracun po m2 plocica.

Keramika tehniCke prostorije Postavljanje sokle od
podnih keramickih ploc€ica, visine do 10 cm, u
cementnom malteru. Podlogu prethodno isprskati
cementnim mlekom. Postavljene plocice fugovati i soklu
ocistiti. U cenu ulazi i nabavka plo¢ica. Obra¢un po m1
sokle.

Ukupno keramicarski radovi

RAZNI RADOVI

Ugradnja poklopca Sahta Nabavka i postavljanje
gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za $aht,
dimenzija 70x70cm, 50kg pesSacki. Poklopac postaviti
na Saht vodomera. Poklopac postaviti u nivou terena.
Obracun po komadu poklopca.

Ukupno razni radovi

53,00 m2 1.500,48

40,00 m? 299,63

7,00 m2 2.000,00

14,00 m2 2.000,00

15,00 m 900,00

2,00 kom  15.000,00

UKUPNO - TEHNICKA PROSTORIJA GRADEVINSKI RADOVI

79.525,18

11.985,00
103.510,18

14.000,00

28.000,00

13.500,00
55.500,00

30.000,00
30.000,00

913.620,22
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

P3

1.1.

1.2

13.

1.4.

1.3.

DECIJE IGRALISTE

NAPOMENA: Nabavka i postavijanje mobilijara za
dedije igraliste. Sva oprema mora da poseduje sertifikat
0 odgovarajuéim standardima koji definiSu sigrunost i
bezbednost. Radove izvoditi sa predhodno postavljenim
iviénjacima-obradjeni u  svesci 2.2 Projekat
saobracajnica. Pozicije obuhvacene ovim predmerom
su tartan staza igralista izmedju pesackih staza
obuhvacdenim projektom saobracajnica

ZEMLJANI | DEMONTAZNI RADOVI

Pazljiva demontaza, uklanjanje klupa i kanti i odlaganje
na mesto koje odredi investitor. Klupe su uglavnom u
dobrom stanju i treba ih odloziti radi sanacije,za neku
buducu ugradnju. Obra¢un po komadu uklonjenih klupa.

Pazljiva demontaza ograde, sa prenosom na drugu
lokaciju koju odredi investitor. Obracdun po m.

Demontaza i uklanjanje mobilijara postojeceg decijeg
igraliSta i sprava za vezbanje, sa prenosom na drugu
lokaciju koju odredi investitor. Pozicijom obuhvatiti
uklanjanje sprava, zajedno sa temeljima. Obracun po
komadu uklonjene sprave.

ljuljaska

duple klackalice

tobogan sa platformom

njihalica

Masinski iskop zemljista

Masinsko kopanje zemljista 1l kategorije 90%, sa
ru¢nom doradom od 10%, u prirodno vlaznom zemljiStu
sa nivoa terena (predhodno skinut humus), bez
podgradivanja i sa odstranjivanjem zemlje na
priviemene deponije pored jame iskopa, odbacivanjem
ili odvozom ruénim kolicima na daljinu do 10 m.
Posteljicu temeljne jame raditi u padu od 4% za
odvodnjavanje ocednih voda tokom gradenja i
obezbediti suvu posteljicu za dalje zemljane i druge
radove kao i stisljivost od min 25 MPa za dalje betonske

e o AN L oAt N AL L_Y. . __ __72

Odvoz viska zemlje i Suta
Utovar, transport i istovar nepotrebne zemlje u deponiju
daljine do 5km. Obracun po m? odvezene zemlje.

9,00 kom

65,00 m

1,00 kom
6,00 kom
2,00 kom
1,00 kom

56,00

5,00 m3

2.000,00

700,00

5.000,00
5.000,00
8.000,00
3.000,00

680,33

1.500,48

18.000,00

45.500,00

5.000,00
30.000,00
16.000,00

3.000,00

38.098,48

7.502,38
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Br.

Opis pozicija

Koli¢ina J.M. Cena (dinari)

Iznos (dinari)

1.4.

1.5.

I
2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

P4
1.1.

1.2

Tampon sloj tucanika

Postavljanje tampon sloja tucanika u sloju od 10 cm.
Cenom obuhvatiti nabavku, transport i postavljanje.
Obracun po m?.

Izrada podloge od lako armiranog betona, debljine 10
cm, marke MB 30. Podlogu armirati mrezastom
armaturom Q131 i betonirati. Gornju povrSinu betonske
podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i
armatura. Obra¢un po m2 podloge.

Ukupno zemljani radovi

PODOPOLAGACKI RADOVI

Nabavka i postavljanje elastiéne podloge od gumenog
granulata - tartana u boji na mestu projektovanog
decijeg igralista. Tartan je debljine 4,6 cm i polaze se
preko podloge od betona (podloga obracunata
posebnom pozicijom). Postavljanje tartana izvesti u
skladu sa preporukom proizvodaca tartana. U cenu je
uracunat sav potreban materijal, rad i alat. Obracun po
m2 podloge.

Ukupno podopolagacki radovi

OPREMANJE MOBILIJAROM ZA DECJA IGRALISTA
Nabavka, dopremanje i montaza tobogana za decu
uzrasta 3-14 godina, Sastavljen od segmenta za
penjanje i tobogana dimenzija 2,17 x 0,83 m, visine 1,72
m, proizvodaca "Buglo" ili sli¢no

Nabavka, dopremanje i montaza rekvizita tipa klackalica
za decu 3-12 godina, dimenzija 2,55x 1,06 visine 0,57
m, proizvodaca "Buglo" ili sli¢no

Nabavka, dopremanje i montaza ljuljaSke za decu
uzrasta od 3- 12 godina, proizvodac¢a "Buglo" ili sli¢no
Nabavka, dopremanje i montaza penjalice od celicne
konstrukcije sa mrezom za penjanje. Dimenzija 1,93 x
1,70 visine 1,08. Namenjene deci do 8 godina,
proizvodaca "Buglo" ili sli¢no

Ukupno oprema radovi

UKUPNO -DECJE IGRALISTE RADOVI

OPREMANJE URBANIM MOBILIJAROM
Kanta za smece S1. Nabavka, dopremanje i montaza
kante za smece S1. Stub je od livenog gvozda ili
livenogaluminijuma i ispunjem betonom. Celi¢ni lim,
pocinkovani farbani. Unutrasnji rezervoar od
pocinkovanog €eli¢nog lima. Dimenzije su 28X35 cm,
KOD KOSTO052 proizvodja¢a "Korali" Kraljevo.

Klupa K1. Nabavka, dopremanje i montaza klupe
napravljene od kombinacije drvo-Celik. Nosaci su od
Celi¢nih galvanizovanih profila. Drvo je zasti¢eno
premazima za zastitu od atmosferskih uticaja.Dimenzije
klupe su 170x45x42cm,slicno tipu PKDS080 klupe
proizvodjaca "Korali" Kraljevo.

Ukupno Mobilijar

19,00 m3

187,00 m2

187,00 m2

1,00 kom

1,00 kom

1,00 kom

1,00 kom

6,00 kom

9,00 kom

1.299,55

2.500,00

4.800,00

860.000,00

459.000,00

498.000,00

762.000,00

43.000,00

43.500,00

24.691,45

467.500,00
655.292,31

897.600,00
897.600,00

860.000,00

459.000,00

498.000,00

762.000,00
2.579.000,00

4.131.892,31

258.000,00

391.500,00

649.500,00
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Br. Opis pozicija Koli¢ina J.M. Cena (dinari) Iznos (dinari)
REKAPITULACIJA GRADEVINSKIH RADOVA

PO Gradilisna ograda i demontaze 30.000,00

P1 Fontana 2.319.206,13

P2 Tehnicke prostorije uz fontanu 913.620,22

P3 Decije igraliste 4.131.892,31

P4 Urbani mobilijar 649.500,00
UKUPNO bez pdv-a 8.044.218,65
UKUPNO sa pdv-om 9.653.062,38

Projektant:

dia Marijana Aleksic
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1.6.2 Predmer 1 predracun radova - Faza 1

3
?é Jedinic: Jedini¢na
= OPIS RADOVA CaMCE e oliging oo™ 17NOS (DIN)
E mere cena (DIN)
gé a,
. '/ | |
1 PRETHODNI RADOVI
1. 1,01 |Iskol¢avanje i obelezavanije trase i objekata. m' 140,00 450,00 63.000,00
2. 1,06 Rusenje postojecih betonskih povrsina. m> 700,00 730,00 511.000,00
3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlaséenog geometra. Snimak se predaje
Investitoru na kraju izvodenja radova - pre izrade okoncane situacije, u
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski
overenom) formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih prelomnihtacaka na trasi
saobracajnice). Ovaj snimak je osnova za konacni obracun radova. Obracun se vrsi
komplet za sve radove na kompletnoj saobra¢ajnoj povrsini.
komplet 1,00/ 100.000,00 100.000,00
4. Odvoz Suta i otpada na deponiju. m? 140,00 1.200,00 168.000,00
I SVEGA PRETHODNI RADOVI 842.000,00
11 ZEMLJANI RADOVI
S. 2,04 |Iskop u Sirokom otkopu rovokopacem, m? 194,37
masinski 80% 155,50 600,00 93.297,60
rucno 20% 38,87 1.200,00 46.648,80
6. 2,09 |Planiranje i valjanje posteljice. m? 589.00 200.00 117.800.00
7. 2,13 Transport viska zemljanog materijala na gradsku deponiju. m? 194,37 600,00 116.622,00
,00
8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. ‘ m? 194,37 400,00 77.748,00
11. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 452.116,40
T KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
9. 3,02 |Izrada noseceg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod
trotoara. m’ 129,58 5.000,00 647.900,00
10. 3,11 |Nabavka i ugradnja behaton plo¢a na pesackim stazama i parkingu - debljine 6 cm, na
podlozi od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa
zavr$nim sloiem od kvarcnog agregata. m’ 589,00 4.300,00 2.532.700,00
11. 3,16 |Nabavka i ugradnja ivi¢njaka:
18/24cm (+12cm) m' 0,00 2.400,00 ,00
12/18cm (pesacki prelazi i parkinzi, +3cm) m' 532 2.200,00 11.704,00
8/20cm (staze, +6cm) m' 393,02 2.000,00 786.040,00
111 SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 3.978.344,00
I\'A Ukupno: 5.272.460,40
V. Ukupno (+PDV): 6.326.952,48
Odgovorni
NOVI SAD .
projektant:
Decembar 2022. Ivan Tripkovi¢ dipl.grad.inz.

Br. Licence 315 H303 09

%\w %-: % Jﬂf



1.6.2 Predmer 1 predracun radova - Faza 2

3
?é Jedinica Jedini¢na
= OPIS RADOVA CaMCE e oliging oo™ 17NOS (DIN)
E mere cena (DIN)
gé a,
. '/ | |
1 PRETHODNI RADOVI
1. 1,01 |Iskol¢avanje i obelezavanije trase i objekata. m' 285,00 450,00 128.250,00
2. 1,06 Rusenje postojecih betonskih povrsina. m> 1.900,00 730,00 1.387.000,00
3. Snimanje izvedenog objekta od strane ovlaséenog geometra. Snimak se predaje
Investitoru na kraju izvodenja radova - pre izrade okoncane situacije, u
papirnoj(elaborat) i digitalnoj formi na CD u ACAD - "*.DWG" i PDF (elektronski
overenom) formatu (sa tablicom apsolutnih kordinata svih prelomnihtacaka na trasi
saobracajnice). Ovaj snimak je osnova za konacni obracun radova. Obracun se vrsi
komplet za sve radove na kompletnoj saobra¢ajnoj povrsini.
komplet 1,00/ 100.000,00 100.000,00
4. Odvoz Suta i otpada na deponiju. m? 380,00 1.200,00 456.000,00
I SVEGA PRETHODNI RADOVI 2.071.250,00
11 ZEMLJANI RADOVI
S. 2,04 |Iskop u Sirokom otkopu rovokopacem, m? 602,20
masinski 80% 481,76 600,00 289.056,00
rucno 20% 120,44 1.200,00 144.528,00
6. 2,09 |Planiranje i valjanje posteljice. m? 1.824.84 200.00 364.968.00
7. 2,13 Transport viska zemljanog materijala na gradsku deponiju. m? 602,20 600,00 361.320,00
,00
8. 2,12 Razastiranje zemljanog materijala na deponiji. ‘ m? 602,20 400,00 240.880,00
11. SVEGA ZEMLJANI RADOVI 1.400.752,00
T KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
9. 3,02 |Izrada noseceg sloja debljine 20cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm ispod
trotoara. m’ 401,46 5.000,00 2.007.300,00
10. 3,11 |Nabavka i ugradnja behaton plo¢a na pesackim stazama i parkingu - debljine 6 cm, na
podlozi od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u sloju debljine 4cm, sa
zavr$nim sloiem od kvarcnog agregata. m’ 1824,84 4.300,00 7.846.812,00
11. 3,16 |Nabavka i ugradnja ivi¢njaka:
18/24cm (+12cm) m' 17,37 2.400,00 41.688,00
12/18cm (pesacki prelazi i parkinzi, +3cm) m' 98,55 2.200,00 216.810,00
8/20cm (staze, +6cm) m' 404,58 2.000,00 809.160,00
111 SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 10.921.770,00
IV. Ukupno: 14.393.772,00
V. Ukupno (+PDV): 17.272.526,40
Odgovorni
NOVI SAD .
projektant:
Decembar 2022. Ivan Tripkovi¢ dipl.grad.inz.

Br. Licence 315 H303 09
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Ukupno po fazama: vrednost
Faza 1 6.326.952,48 dinara
Faza 2 17.272.526,40 dinara
Ukupno: 23.599.478,88 | bez PDV-a
Ukupno: 28.319.374,66 | sa PDV-om

Odgovorni projektant:

Ivan Tripkovi¢ dipl.grad.inz.

Br. Licence 315 H303 09
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3.1 Projekat hidrotehnickih instalacija BB

PREDMER | PREDRACUN

A. VODOVODNA MREZA

| Zemljani radovi m?3 cena/ m? ukupna cena
1.Ruéni i masinski iskop sa planiranjem dna rova za razvod cevi, septicke
cisterne i vodomernog okna. Iskop se vrsi vertikalnim odsecanjem,
profilisanjem rova, odbacivanjem iskopane zemlje na 1m" od ivice za
prolaz pri manipulaciji cevima. Posle izrade posteljice i zatrpavanja cevi
peskom ostatak rova zatrpati zemljom iz iskopa i nabiti u slojevima d=20
cm do potpune zbijenosti.
24,00 2.000,00 48.000,00
2. Izrada (nasipanje, razastiranje i nabijanje) posteljice od peska d=10 cm
za postavljanje cevi i zatrpavanje cevi slojem peska d=10 cm sa
nabijanjem.
3,50 1.500,00 5.250,00
3. Zatrpavanje preostalog dela rova $ljunkom i nabijanje u slojevima od po
30cm. Prvi sloj iznad cevi i peska treba narocito pazljivo nabijati da ne bi
doslo do ostecenja cevovoda.
20,50 2.000,00 41.000,00
Svega | : 94.250,00
Il Montazni radovi
1. Nabavka i montaza vodomera @32mm za potrebe fontane i Cesme, sve
- - kom cena kom
po propisima nadleznog JKP. ukupna cena
vodomer @32mm 1,00 30.000,00 30.000,00
2. Izrada vodovodne mreze od plasti¢nih PPR cevi sa fitingom i ostalim , ,
. - m cenam
pomoc¢nim materijalom. ukupna cena
PPR @32 mm 31,00 1.300,00 40.300,00
3. Izrada priklju€nog cevovoda izmedu uli€ne cevi i objekta. m' cenam' ukupna cena
2,00 1.700,00 3.400,00
4. Ispitivanje vodovodne mreze na pritisak 6 bara u trajanju 24 sata. m' cenam' ukupna cena
31,00 56,00 1.736,00
5. Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreze. m' cenam' ukupna cena
31,00 102,00 3.162,00
Svega Il : 78.598,00
Svega A: 172.848,00




B. KANALIZACIONA MREZA

Il Montazni radovi m

cenam'

ukupna cena

1. Nabavka, transport i ugradnja jednoslojnih kompaktnih PVC
kanalizacionih cevi, klase SDR41 (Evrstoce prstena SN 4 KN/m?),
proizvedenih od neomeksanog polivinil hlorida, a u svemu prema
projektovanim precnicima i datoj specifikaciji. PVC cevi treba da budu
proizvedene i atestirane prema EN 1401, o ¢emu svedocCi INSTA CERT
sertifikat kao obavezni prilog uz isporu¢ene cevi.Cevi treba da budu tipa
,,Pestan" Arandelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je
potrebno pazljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska,
pri polaganju i montazi cevi kontrolisati da iste budu polozene u
projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada
je potrebno vrsiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog
organa. Radove izvesti u svemu prema tehni¢kim propisima za predvident
vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na nacin koji je
predvideo proizvodag cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.

@110mm PVC 19,00

2.200,00

41.800,00

2. Nabavka, transport i ugradnja PVC septicke cisterne. Cisternu je
potrebno pazljivo poloziti na pripremljenu posteljicu od peska, pri
polaganju i montazi cisterne kontrolisati da iste budu polozene u
projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada
je potrebno vrsiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog
organa

1,00

120.000,00

120.000,00

5. Ispiranje i ispitivanje mreze proto€énom vodom pre zatrpavanja,
zazidivanja i sl.

cenam'

ukupna cena

19,00

93,00

1.767,00

6. Dezinfekcija i ispiranje kanalizacione mreze.

19,00

53,00

1.007,00

Svega ll :

164.574,00

Svega B :

164.574,00

C. SANITARNI UREDAJI | OPREMA

kom

cena kom

ukupna cena

Svega C:




D.GRADEVINSKI RADOVI

| Vodomerno okno

1. lzrada vodomernog okna zidom d=20 cm od armiranog betona.
Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od betonskog gvozda
@20. Dno od nabijenog betona MB20 d=20 cm. Gornja plo¢a od
armiranog betona d=20 cm sa ugradenim livenim dihtung poklopcima (1
kom) @ 600 mm tezine 30 kg. Dimenzije Supljine okna (vodomeri) 120cm
x100cm

1,00 45.000,00 45.000,00
1. lIzrada tehni¢klog okna za smestaj fontanske opreme zidom d=20 cm
od armiranog betona. Istovremeno sa izradom okna ugraditi penjalice od
betonskog gvozda @20. Dno od nabijenog betona MB20 d=20 cm.
Gornja plo¢a od armiranog betona d=20 cm sa ugradenim livenim dihtung
poklopcima (1 kom) 70x70cm tezine 30 kg. Dimenzije Supljine okna
(vodomeri) 200cm x200cm
1,00 68.000,00 68.000,00
SvegaD: 113.000,00
E. OSTALI RADOVI
1. Povezivanje novoprojektovane vodovodne mreze. Povezivanje izvesti
na licu mesta uz saglasnost projektanta i nadzornog organa, kao i uz kom cena kom
prisustvo nadleznog predstavnika Javnog komunalnog preduzeca.
ukupna cena
1,00 48.000,00 48.000,00
2. Povezivanje novoprojektovane kanalizacije na septi¢ku cisternu.
Povezivanje izvesti na licu mesta uz saglasnost projektanta i nadzornog
organa , kao i uz prisustvo nadleznog predstavnika Javnog komunalnog
preduzeca.
1,00 21.000,00 21.000,00
Svega E: 69.000,00
2.9 REKAPITULACIJA
A. VODOVODNA MREZA 172.848,00
B. KANALIZACIONA MREZA 164.574,00
C. FINA MONTAZA 0,00
D. GRABEVINSKI RADOVI 113.000,00
E. OSTALI RADOVI 69.000,00
Ukupno A-E 519.422,00]




A

MNS

projektovanje i inZenjering

1.6.2.PREDMER | PREDACUN OPREME | INSTALACIJA FONTANE BACKI BRESTOVAC

Sirina uslovljava i visinu, a to omoguéuje odgovarajuée mlaznice, Svuda idu mlaznice

i odrzavanje kvaliteta vode filtracijom i doziranjem hemijskih sredstava plus podvodna rasveta

Onj (Backi Brestovac 7 mlaznica
Opis pozicija Opis (JM) (din/JM) Cena (din)
1 |ODRZAVANJE KVALITETA VODE
Isporuka poliester filtra D
1 [(mm) D 600 1 69.600,00 69.600,00
Filterska Pumpa od
termoplastike protoka u
2 |(m3/cas) 12 1 62.400,00 62.400,00
Upravljagki Sestoplozaijni
3 |ventil od ABS plastike 6/4" 1 7.200,00 7.200,00
4 |[Filterski pesak 1-2 mm kg 50 48,00 2.400,00
5 |Filterski pesak 0.4-0.8 mm kg 100 48,00 4.800,00
Hidraulicka mreza PVC.
Cevi, delovi. Za filtersku
cirkulaciju u okviru
tehnicke prostorije d 63.
6,1 [Ventili posebna pozicija set 1 36.000,00 36.000,00
PVC loptasti ventili d 63 za
6,2 |usise, skimere, usisivac kom 5 3.360,00 16.800,00
Obilazni vod jonizatora d
63 sa ventilima na ogranku
6,3 |i magistralid 63 set 1 114,00 114,00
Vezni materijal za PVC -
6,4 |lepak, odmascival set 1 24.000,00 24.000,00
Montazni materijal. Selne
6,5 |obujmice, Srafovi, tiplovi set 1 7.200,00 7.200,00




A

MNE

projektovanje i inZenjering

Opis pozicija

Opis

(din/JM)

Cena (din)

Jonizator za dezinfekciju
vode na obilaznom vodu
filterskog potisnog
cevovoda sa kontrolnim
upravljatem za montazu
na zid

set

1,00

156.000,00

156.000,00

Hemikalije za start.
Flokulant 5 I, Algicid 5 I.
Hlorne multinamenske
sporootapajuce tablete 5

kg

set

6.000,00

6.000,00

Dozir pumpe za flokulant |
algex 5l/h, manuelne sa
regulacijom

kom

2,00

30.000,00

60.000,00

Zbir

ODRZAVANIJE KVALITETA VODE

VODNA IGRA

452.514,00

Posuda za montazu
mlaznice, podvodnog
reflektora sa dovodom,
odvodom, kablovskom
uvodnicom

set

30.000,00

210.000,00

Mlaznice OASE Comet (ili
ekv.) 10/14 mm, prikljucka
1" za formiranje providno
belog mlaza nezavisnog
od nivoa vode u fontani

kom

15.600,00

109.200,00

Pumpa sa predfiltrom od
termoplastike 50m3h /
10m / 3kw

kom

228.000,00

228.000,00

4,1

Usisni cevovod od cevi |
delova D 125 od
rezervoara do CS

3.000,00

6.000,00

4,2

Distributivni cevovod za 7
ogranaka | dva napajanja
precnika d90

set

40.000,00

40.000,00




A

MNEe

projektovanje i inZenjering

Opis pozicija

Opis

(din/JM)

Cena (din)

4,3

Potisni cevovodi u crpnoj
stanici D 125. Ventili se
obraCunavaju posebno

set

14.400,00

14.400,00

4,4

Leptirasti ventil D 125mm
sa prirubnicama

set

18.000,00

36.000,00

4,5

Nepovratna klapna sa
prirubnicama D 160

set

21.600,00

21.600,00

4,6

Cevovodi za formiranje
trasa pojedinacnih 7
mlaznica, cevi | delovi D
63 . Ventili posebna
pozicija

set

24.000,00

168.000,00

4,7

Ogranci PVC cevovoda za
vertikale D 50

set

10,00

70,00

4,8

PVC ventili za cevovode
pojedinacnih mlaznica D
63

kom

3.360,00

23.520,00

4,9

Vezni materijal za PVC -
lepak, odmascivac

set

42.000,00

42.000,00

4,10

Montazni materijal. Selne
obujmice, Srafovi, tiplovi

set

14.400,00

14.400,00

4,11

Ispusti PVC d 25 iz nisa sa
mlaznicama | reflektorima

set

1.400,00

9.800,00

4,12

Odvod iz sabirnog kanala
D 110 do 5m

m1

26

32,00

832,00

LED reflektori RGB 9w
prsetnasti. Jedan rezervni

kom

24.000,00

192.000,00

ZBIR

VODNA IGRA

PRIKLJUCCI

1.115.822,00

Dovod vode trasa PVC d
32, ventil, umanjivac
pritiska

set

9.600,00

9.600,00

Odvod iz bazena PVC , D
63

set

10.800,00

10.800,00

Sigurnosni preliv PVC, D
63

set

9.600,00

9.600,00




A

MNE

projektovanje i inZenjering

Opis pozicija Opis (JM) (din/JM) Cena (din)

Automatska dopuna

Elektromagnetni ventil D

1"/24V, obilazni vod komplet 14.400,00 14.400,00

Ispiranje filtra d 63 PVC set 6.000,00 6.000,00

Instalacija muljne pumpe

D 63 set 1 9.600,00 9.600,00
ZBIR PRIKLJUCCI 60.000,00

4 |OSTALA OPREMA

Muljna pumpa sigurnosna

sa vertikalnim plovkom kom 1 18.000,00 18.000,00

Aksijalni Ventilator 60w

110-200mm kom 1 10.800,00 10.800,00

3 sonde sa inox kucitem set 1 10.800,00 10.800,00

Ventilacija. Cevi 110, kape

inox set 1 30.000,00 30.000,00
ZBIR OSTALA OPREMA 69.600,00

OPREMA 1.697.936,00

MONTAZA 424.484,00

UKUPNO 2.122.420,00

Nije obuhvaacen dovod gradske vode - dovesti u trhnicku protoriju moze 1 col

Nije obuhvacen odvod u kanalizaciju - u tehnicku prosstoriju dovesti cev D 110

Odgovorni projektant
Goran Nedi¢, dipl.inZ.grad.
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PREDMER | PREDRACUN RADOVA 1.6.2 - 1

Projekat parternog uredenja javne povrsine sa izgradnjom i rekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za decu u centru
naselja Backi Brestovac, na K.P broj 1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1 K.O. Backi Brestovac,
- IZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA i FONTANE - FAZA 1

Svaka tacka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoénog, potrebnog materijala, odnosno
svih potrebnih radova (i ono $to nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila uradena u skladu sa svim standardima i
propisima i da bi nesmetano funkcionisala.

Ponudom je obuhvaceno osiguranje gradiliSta (radnika, slucajnih prolaznika, materijala) kod ovlastenog osiguravajuceg
preduzeca, kao i obezbedivanje gradilita, radnika i slucajnih prolaznika - primenom odgovarajuéih zastitnih mera;
ogradivanjem, signalizacijom itd.

U garantnom roku koji nije kra¢i od 2 godine, izvoda¢ je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaze
neispravnim. Garantni rok te¢e danom priklju¢enja na mrezu.

Placanje ¢e se vrsiti iskljucivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugradene opreme i izvr§enog obima radova).

Opisi u tackama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehni¢kim opisom!

Ako se nudi "odgovaraju¢a oprema", ponudac je u obavezi da upiSe svoj nudeni tip opreme i proizvodaca za sve pozicije
predmera u kojima se to trazi. U tom slu€aju, obavezno priloZiti i fotokopiju kataloSkog prikaza jednog ili viSe elmenata koji
supstituiSu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehni¢kim karakteristikama. Ako se ni$ta ne upisuje, podrazumeva se
nudenje ve¢ navedene opreme.

Sva ugradena oprema mora da poseduje odgovarajucu ispravu o usaglasenosti: deklaraciju o usaglasenosti, izvestaj o
ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju.

Ponuda stubova ¢e se smatrati odgovarajuéom ako ponudac u prilogu dostavi:

* Izvod iz kataloga za ponudene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju trazene karakteristike.

* Tehnici crteZi za ponudene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju trazene karakteristike

* Pismena izjava proizvodaca kojom potvrdjuje da ¢e stubovi biti uradeni i staticki ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za podrucje Panceva sa definisanom svetilikom na stubu.

» Ponudac obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvodaca za sve tipove metalnih stubova Ponuda¢ dostavlja svoju i garanciju
proizvodaca sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na
zahtev Narucioca potrebno je da pokaze na uvid original svoje i garancije proizvodaca

NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane
ovlaséenog sudskog tumaca.

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnicki crtezi moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane
ovlaséenog sudskog tumaca.
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Glavni materijal javnog osvetlienja

1.1

Svetika ST

ugradna svetilika podna (beton/behaton) namenjena
ambijentalnom osvetljavanju i obelezavanju parkovskih i
pesackih staza, kuciste od aluminijuma, dimezije 110
mm/165 mm (@, H), montaza u behaton poplo¢anje, snaga
6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300Im, IP67 zastita,
4000K (CRI 80)

Svetilika tipa

kom

9,500.00

57,000.00

upisati tip ponudene svetiljke:

upisati naziv proizvodaca:

1.2.

Svetika S2

Viskoefikasna LED parkovska svetiljka. Oblik obrnute kupe
na dva nosaca predstavlja estetski neupadljivo reSenje.
Ukupna snaga svetiljike: 26.0W. Temperatura boje svetla
4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Inicijalni
fluks svetilike je 3425Im. Dimenzije svetiljke 500/202/579
A/B/HImm]. Stepen zastite IP66. Svetilika tipa KORZO
12LED VSM, na kandelaberskom stubu visine 4m.

Svetilika tipa

kom

17

34,000.00

578,000.00

upisati tip ponudene svetilike:

upisati naziv proizvodaca:

1.3.

Celi¢ni okrugli konusni stub visine 4m (CS1), izraden od
Celika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine
vetra od 23m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim
»plazma" poduznim varom dimenzija:

Baza stuba @182mm, bez rebara za ojacanje

Debljina zida stuba 3,0mm. ZavrSetak stuba 60mm sa
stubom ¢ini jednu celinu bez vara. Anker ploca , kvadratnog
tanjirastog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija
412x412mm, debljine 6mm, a sa osnim razmakom otvora
za ankere 300x300mm prema proracunu stuba, Liveni ili
limeni poklopac za otvor prikljutne ploCe i vijkom za
fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x110mm. Donja
tacka poklopca stuba je na 500mm od anker ploce.

Dva reda po 4 urezana navoja za vijke M10 za fiksiranje lire
pri vrhu stuba

Svetiljke se montiraju na stub na visini od 4m.

Oprema stuba:

Pokretni poduzno pomerljivi nosac za prikljunu ploCu, bez
prikljune kutije,Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa
unutrasnje strane stuba,Anker korpa prema proracunu
stuba i anker ploCe, minimum M24 300x300mm

Kapice za zastitu ankera, kom 4, AK zastita stuba
postubkom toploa cinkovania u skladu sa SRP EN ISO 1461

Tipa ili odgovarajuce

kom

17

55,000.00

935,000.00

upisati tip ponudenih stubova:

upisati tip ponudenih nosaca:

upisati naziv proizvodaca:

14

Gumeni orebreni podmeta¢ dimenzija 260x260 za
nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdo¢a
gume 7015 Sh° otporna na uticaj baza i Kkiselina,
atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25
do +120 °C

kom

17

1,200.00

20,400.00

15.

Prikljucna kutija tip TB-2, napravljena od polikarbonata,a
baza i ojacana staklenim. Poklopac providan. Proizvodnje
Rosa ili ekvivalnetno. Prikljcna kutija u zastiti IP54, klasa I,
sa dva topliva osiguraca 10A i stezaljkama na
porecelanskom postolju sa kleme za napajanje
maksimalno do 3 kabla sa preskom od 4x10 mm?2 do
4x35mm?2 i maksimalno dva kabla prema svetilici sa
presekom do max 4mmz2.

Poklopac se pricvrscuje u 4 tacke sa inbus vijcima; a kutija
je predvidjena za verikalnu montazu sa fiksiranjem u dve
tacke.Prikljucna kutija u skladu sa standardima EN 60529,
50102 i 61439

kom

17.00

4,000.00

68,000.00
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1.6. |PP00 3x16mm? m 350.00 1,200.00 420,000.00
1.7. |PP00-Y 3x1.5mm? m 90.00 120.00 10,800.00
1.8. |P/E-Y 1x16mm? m 20.00 180.00 3,600.00
1.9. |Cu uze 25mm? m 20.00 280.00 5,600.00
1.10. [FeZn traka 25x4mm m 350.00 180.00 63,000.00
1.11. Jukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/I1I kom 30.00 110.00 3,300.00
1.12. [ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom 40.00 160.00 6,400.00
1.13. |kablovski plasti¢ni Stitnici m 350.00 32.00 11,200.00
1.14. |traka za upozorenje m 350.00 12.00 4,200.00
1.15. |$ljunak m* 16.00 1,200.00 19,200.00
1.16. [tucanik m® 20.00 1,200.00 24,000.00
1.17. |pesak m* 20.00 650.00 13,000.00
1.18. |EE crvene juvidur cevi $110x3.2 m 330.00 260.00 85,800.00
1.19. [termoskupljajuci buzir za mesto spajanja kablova svetiljke
i napoinog kabela m 23.00 300.00 6,900.00
1.20. |silikon za zaptivanje svetiliki kom 5.00 950.00 4,750.00
1.21. [Kablovske oznake
Trasa kabla kom 16.00 180.00 2,880.00
Skretanje trase kom 12.00 180.00 2,160.00
Krajevi kablovskih cevi kom 16.00 180.00 2,880.00
Ukrstanje sa EE-instalacijom kom 14.00 180.00 2,520.00
1.22. |instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena
prikljuénim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na
1.5mm2. Postavlia se ispod svetilike S1. kom 6.00 3,900.00 23,400.00
1.23. |Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:
kabel - papuCice, armatura ¢16-22, redne stezaljke,
pertinaks. pleksialas. zavrtnii. podlogke. arafitna mast. itd |Kpt 1.00 10,000.00 10,000.00
A __|Ukupno za glavni materijal JO 2,383,990.00
B |Radovi naizaradnii JO
Svaka tacka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i
nabavku i isporuku svog pomoc¢nog, potrebnog materijala i
svih potrebnih radova (i ono $to nije eksplicitno navedeno)
da bi instalaciia nesmetano funkcionisala.
2.1. |Geometarsko obelezavanje trase kablovskog rova i
poloZaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru
na samom pocetku radova te se moze Koristiti i za tacno
odredivanje duzine kabla zbog narudzbe. Obracun po
duznom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa
grafickom i tabelarnom specifikacijom povrSina za
raskonavanie (vrsta lokaciia i kolicine)! m 350.00 45.00 15,750.00
2.2. |Iskop rova dubine do 0.9m u zemljiStu Il kategorije.
Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne
debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobracajnica
zatrpavanje peskom, Sljunkom i rizlom u skladu sa
zahtevima i pravilima putara. Obracun po kubnom metru
ze
Sirine do 0.4m m® 116.00 1,200.00 139,200.00
2.3. [Kontrolni ruéni iskop ( "Slicovanje"), Sirine 0,4m, duzine 2m,
dubine do 1m, radi taénog utvrdivanja polozaja drugih
instalacija sa kojima se instalacija ukrsta ili paralelno vodi. |kom 18.00 900.00 16,200.00
2.4. |Iskop temeljne jame za stubna mesta. Dimenzije iskopa su
uskladene sa dimenzijama temelja. Obracun po iskopanoj
jiami.
-jama dimenzija 60x60x80 cm za stubove 4m kom 17.00 2,250.00 38,250.00
2.5. |lzrada betonskog temelja u prethodno iskopanoj temeljnoj
jami, beton MB30 datih dimenzija u metrima. Pri izradi
postaviti privodne pvc cevi ¢110mm i duplu "K" raévu,
stubne ankere. Komplet sa izradom podloge temelja od
nabijenog Sljunka ili tucanika (10cm) i $alovanjem.
Obradun po uradenom betonskom temelju. Dimenzije i
oblik temelja izvesti prema preporukama proizvodaca
stubova i eventualne blizine drugih instalacija!l Nakon
izrade temelja, demontaze Salunga, oko temelja se sipa
nacale 117 nahiiania namadi vadao
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-temelj dimenzija prema preporukama proizvodaca stubova
(za 4m stub) 0.6x0.6x0.8m

kom

17.00

8,000.00

136,000.00

2.6.

Podizanje i montaza cevastog stuba sa konzolom, visine
4m. U stub ugraditi prikljuénu ploéu. Komplet sa
postavljanjem gumene podloske za nivelaciju, uvlaénjem
kablova, nulovanjem u stubu vodom P/F-Y 16mm? duzine
0.30m. Obracun po stubu.

kom

17.00

4,800.00

81,600.00

2.7.

Izrada veze stuba i uzemljivaca uz pomo¢ ukrsnog komada
SRPS N.B4.936 zalivenog u olovo i Fe-Zn trake ili Cu
uzeta 25mm’ (izmedu trake i Cu uZeta je obavezan

medukomad od olova). Prose¢na duzZina voda je 2m.
Obracun pno stubnom mestu.

kom

17.00

650.00

11,050.00

2.8.

Polaganje, u ve¢ iskopanom rovu na dubini 90cm,
pocinkovane Celicne trake Fe-Zn 25x4mm, SRPS
N.B4.901, u posteljicu od sitne zemlje debljine 0,1m.
Obracun po duznom metru poloZene trake.

350.00

120.00

42,000.00

2.9.

Polaganije kablovskih plasti¢nih $titnika.

350.00

20.00

7,000.00

2.10.

Polaganie trake za upozorenie.

350.00

10.00

3,500.00

. |Polaganje kabla u zemljani rov ili uvlaéenje u PVC cevi.

Komplet polaganje sa povezivaniem.

PP00 3x16mm2 (prema uslovima ED Sombor)

350.00

200.00

70,000.00

. [Montaza svetiliki u behaton plo¢e. Komplet sa montazom

svetiljke, povezivanjem kabla i sav sitan materijal. Obracun
po svetilici.

kom

6.00

2,000.00

12,000.00

. |Montaza svetiliki za spoljasnje osvetljenje na visinu od oko

4m. Komplet sa montazom svetiljke, povezivanjem kabla i
njegovo uvlagenje u stub (PPO00-Y 3x1,5). Obracun po
svetilici.

kom

17.00

2,000.00

34,000.00

. |Dva antikorozivna premaza podnozja stuba sa prirubnicom |

do h=30cm od kote terena, bituminoznim premazom
(debliina premaza 200-250um). Obradun po komadu.

kom

17.00

350.00

5,950.00

2.15.

Ciscéenje gradilista u toku izgradnje; odvoz i odlaganje sveg
viska zemlje i Suta na legalnu deponiju na teritoriji Grada.

kom

1.00

25,000.00

25,000.00

. |U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja rova)

snimanje trase poloZenih kablova, zastitnih cevi i stubova
javnog osvetlienja sa izradom katastra izvedenog stanja.
Snimak se predaje Republickom geodetskom zavodu za
kartiranje i investitoru. Investitoru se snimak predaje na
kraju izvodenja radova - pre izrade okonane situacije, u
papirnoj i digitalnoj formi na CD ACAD - "*.DWG" formatu
(sa tablicom apsolutnih kordinata svih stubova kao i
prelomnih taaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za
konaéni obracun. Republickom geodetskom zavodu se
predaje snimak radi kartiranja. Obra¢un po duznom metru

traco

350.00

80.00

28,000.00

. |Pla¢anje troSkova kartiranja Republickom geodetskom

zavodu. Placanje izvrsiti nakon dobijanja potvrde o predaji
dokumentacije RGZ-u. Obra¢un po duZznom metru trase .

350.00

70.00

24,500.00

. |Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i potrebama

na terenu. Komplet.

kom

28.00

200.00

5,600.00

. |Postavljanje zastitnih cevi fi110mm.

30.00

70.00

2,100.00

2.20.

Postavljanje prazne PEHD 110 po uslovima ED Sombor

m

350.00

50.00

17,500.00

2.21.

Izrada kablovskih zavrSetaka u stubovima. Obracun po
stubnom mestu. Komplet sa uvlatenjem kablova u
stubove, skidanjem izolacije i uvezivanjem, oznacavanjem
natpisnim plo¢icama. Obracun po stubu.

kom

17.00

500.00

8,500.00
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2.22.

Izrada projekta izvedenog stanja. Projekat treba da sadrzi,
tehni¢ki opis izvedenih radova, predmer i predradun po
okonc¢anoj situaciji, gradevinsku situaciju sa ucrtanom
ugradenom opremom i kablovima. Projekat se isporucuje u
3 primerka i jednom na CD - u DOC, XLS i DWG dormatu i
elektronski potpisan.

kom

1.00

120,000.00

120,000.00

2.22.

Pazljiva demontaza postoje¢ih kandelaberskih stubova u
parkovskom delu i njihovo skladiStenje i transport na mesto
po dogovoru sa Investitorom. Navedena instalacija je pod
naponom i nije u vlasniStvu ED Sombor pa preduzeti sve
mere opreza. Pozicija obuhvata sve potrebne radove na
demontaZzi kandelabera i njima pripadajucih kablova.

kom

7.00

22,000.00

154,000.00

2.23.

Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.
Pribavljanje verifikacionih izvestaja od nadlezne ustanove,
posebno o kvalitetu izolacije, zastite od opasnih napona
dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnicki
prijem, pripremno-zavréni radovi. Probni rad i predaja
objekta.

razni atesti za beton, farbu, opremu ...

kpt

1.00

10,000.00

10,000.00

atesti 0 zbijenosti tla za svaku podlogu temelja

kpt

1.00

25,000.00

25,000.00

elektrotehnicki atesti

kpt

1.00

40,000.00

40,000.00

B

Ukupno radovi naizgradniji JO

1,072,700.00

c

]Radovi naizgradniji fontane

RAZVODNI ORMANI

11

Nabavka isporuka i ugradnja-Razvodnog ormana fontane
RO-F, orman je metalni plastificirani za montazu na zid ,
okvirnih dimenzija 800 x1000 x 250mm, (SxVxD) u stepenu
zastite IP 55 sa ugradenom slede¢om opremom:

kom

45000.00

45,000.00

Glavni prekida¢ INS - 25A nazivne struje montaza na DIN Sinu
sl. Tipu :Rastavlja¢ Compact INS 25 - 3P - 25A proizvodaca
Schneider electric

kom

6000.00

6,000.00

FID zastitna sklopka - 25/0,03A 4p sltipu proizvodaca
Schneider electric

kom

4500.00

4,500.00

Automatski osiguraci sl. Tipu K6ON proizvodaca Schneider
electric

Automatski osigura¢ karakteristika C 16A ,3p, 6kA, K6ON

kom

2200.00

4,400.00

Automatski osigura¢ karakteristika C 4A ,3p, 6kA, K6ON

kom

2800.00

5,600.00

Automatski osigura¢ karakteristika C 16A ,1p, 6kA, K6ON

kom

400.00

800.00

Automatski osigura¢ karakteristika C 10A ,1p, 6kA, K6ON

kom

400.00

800.00

Automatski osigura¢ karakteristika C 6A ,1p, 6kA, K6ON

kom

400.00

2,400.00

Frekventni regulator 3 kW , sli¢an tipu ENC 600

kom

RN N

48600.00

48,600.00

Kontaktor slican tipu LC1D12P7 12A/3p 230VAC 1NO+1NC
proizvodaca Schneider electric sa dva nati¢na pomoéna kontakta
2xNO

kom

N

3600.00

7,200.00

Kontaktor sli¢an tipu LC1D09P7 9A/3p 230VAC 1NO+1NC
rproizvodaca Schneider electric

kom

3600.00

3,600.00

Bimetal sli¢an tipu LRD, 3-5A proizvodaca Schneider
electric

kom

4820.00

4,820.00

Bimetal slican tipu LRD 2,50-4A proizvodaca Schneider
electric

kom

4820.00

4,820.00

Bimetal sli¢an tipu LRD 0,25-0,4A proizvodac¢a Schneider
electric

kom

4610.00

4,610.00

Grebensati prekida¢ 1-0-2 ,GS 10-51 , 1p , 10A , montaza na
vrata ormana

kom

1600.00

4,800.00

Grebensati prekida¢ 0-1 ,GS 10, 1p , 10A , montaza na vrata
ormana

kom

1330.00

3,990.00

Rele redosleda i asimetrije faza sli¢an tipu RM17TG20
proizvoda¢a Schneider electric

kom

7300.00

7,300.00

Nivo regulator tropolozajni sli¢an tipu RM22LA32MR Relej
kontrole nivoa Snajder elektrik zajedno sa prohronskim ili
mesinganim sondama - komplet nivo regulator sa tri sonde

kom

26000.00

26,000.00

Tajmer digitalni sli¢an tipu SHT-1 UNI, proizvodac¢a ETI za
vodenje frekventnog regulatora gejzir pumpe

kom

6900.00

6,900.00
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Tajmer elektromehanicki sli¢an tipu TS - GM1 za vodenije filter
pumpi i podvodne rasvete

kom

4100.00

8,200.00

Pomocéno rele preklopivo sa 3 para kontakta i postoljem sa 11
pinova , napon upravljanja 220V, 50Hz, struja kontakta 10A

kom

1600.00

6,400.00

Svetilika sa prekidacem 11W za osvetljenje ormana

kom

9800.00

9,800.00

Transformator 220/24V , 200VA,

kom

7600.00

7,600.00

Signalna LED sijalica crvene boje fi 22 mm , 220V

kom

400.00

1,600.00

Signalna LED sijalica zelene boje fi 22 mm , 220V

kom

B EN [ Y BN

400.00

2,800.00

Mesto za ugradnju kontrolera podvodnog osvetlienja

monofazna uti€nica za montazu na din Sinu

kom

=

750.00

750.00

Potreban materijal za $emiranje ormana (Sabirnice ,Sina za
nulte provodnike i provodnike uzemljenja, prikljuéne stezalike
provodnici za $emiranje, Slicovane kanalice, uvodnici, izolovane
hilzne sabirnice za automatske osigurace tropolne izolovane
63A . Pozicija obuhvata i Semiranje elektroormana .

ompl

152100.00

152,100.00

Ukupno razvodni orman fontane RO-F

kom

381390.00

381,390.00

UKUPNO RAZVODNI ORMANI NA OBJEKTU

381,390.00

KABLOVSKI RAZVOD | INSTALACIJA OPSTIH
POTROSACA

Nabavka,isporuka i ugradnja kabla za napajanje
trofaznih elektromotora pumpi . Kabl je tipa PP00 4x2,5
mm2. Kabl se polaze delom po zidu i plafonu a delom
u PNK regalu .

20

350.00

7,000.00

Nabavka,isporuka i ugradnja kabla za napajanje
monofaznih elektromotora pumpi, dozir pumpi i
monofaznih opstih potro$aca . Kabl je tipa PPO0 3x2,5
mm?2. Kabl se polaZze delom po zidu i plafonu a delomu
PNK reaalu .

25

290.00

7,250.00

Nabavka,isporuka i ugradnja kabla za povezivanje
sondi nivoregulatotra . Kabl je tipa PP0O0 3x2,5 mm?2. Kabl
se polaze delom po ziduiplafonu a delom u PNK
regalu .

290.00

2,610.00

Nabavka,isporuka i ugradnja kabla za povezivanje
elektroventila, ventilatora i rasvete u tehni€koj prostoriji .
Kabl je tipa PPO0 3x1,5 mm?2 Kabl se polaze delom po
zidu i plafonu a delom u PNK reqgalu .

20

210.00

4,200.00

Nabavka, isporuka i ugradnja kabla za napajanje
razvodnih kutija sa transformatorima za napajanje
reflektora kabl je tipa PPO0 4x2,5mm?. Kabl se polaze
po_zidu na obuimice.

350.00

2,800.00

Nabavka, isporuka i ugradnja kabla za napajanje
podvodnih reflektora od glavnih razvodnih kutija RK do
razvodnih kutija svakog reflektora kabl je tipa PP0OO
4x1.5mm?._Kabl se polaze po zidu na obuimice

55

280.00

15,400.00

Nabavka isporuka i ugradnja OG uti¢nice monofazne za
prikliu¢ak dozirnih pumpi i pool menagera

kom

490.00

1,470.00

Nabavka isporuka i ugradnja LED panela snage 24W
dimenzija 300x300 mm u IP 65 zastiti, boja svetla 4000K

kom

4100.00

4,100.00

Nabavka isporuka i ugradnja OG prekidaca jednopolnog
10A,230V

kom

410.00

410.00

10

Nabavka, isporuka i ugradnja kabla za napajanje RO-F
kabl je tipa PPO0 4x6mm?. Kabl se polaze u zemljanom
rovu do pozicije OMM iz uslova ED Sombor, uz postovanje
svih propisa za ovakav nacin polaganja kablova. Pozicija
obuhvata iskop rova, polaganje i uvezivanje kabela na oba
kraia.

90

3900.00

351,000.00

UKUPNO KABLOVSKI RAZVOD

45,240.00

INSTALACIJA UZEMLJENJA | IZJEDNACENJA
POTENCIJALA

Nabavka isporuka i montaza pocinkovane trake 25 x4 mm
u za izradu uzemljivata fontane i tehni¢ke prostorije..
Pla¢a se po duZznom metru poloZene trake .

met

41

380.00

15,580.00

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada

kom

10

190.00

1,900.00

Nabavka isporuka i montaza pocinkovane trake 20 x3 mm
kao sabirnice sistema izjednacenja potencijala u tehnickoj
prostoriji.Traka se polaZze na zidne potpore na visini 0,5
metara of gotovog poda Placa se po duznom metru
poloZene trake komplet sa nosacima .

met

680.00

6,800.00

Isporuka i ugradnja SIP ormari¢a za na zid

kom

3500.00

3,500.00




7 od ukupno 8

poz opis .
ozn kol j.cena cena

Povezivanje svih metalnih masa u masinskoj prostoriji,

5 provodnikom p/f 16 mm2 prosecne duzine 1metar sa
kablovskim papucicama na obe strane . Pla¢a se po
komadu kom 790.00 3,950.00
ZavrSna merenja i ispitivanja elektricnih i instalacija

6 iziednacenja potencijala njihova predaja investitoru..
Ispitivanje izvodi ovla$¢ena institucija sa izdavanjem
zapisnika o ispitivaniu. kom. 18000.00 18,000.00

m UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA | IZJEDNACENJA
POTENCIJALA 49,730.00
UKUPNO INSTALACUJA JAKE STRUJE BEZ PDV-a 476,360.00
MONTAZA , POVEZIVANJE | PUSTANJE U RAD BAZENSKE ELEKTRO OPREME 62,000.00
UKUPNO BEZ PDV-a 538,360.00




8 od ukupno 8

REKAPITULACIJA
A Ukupno za glavni materijal JO 2,383,990.00
B Ukupno radovi naizgradnji JO 1,072,700.00
C Ukupno radovi naizgradnji fontane 538,360.00
UKUPNO - Izgradnja javhog osvetljenja 3,995,050.00
PDV 799,010.00
UKUPNO sa PDV - Izgradnja javnog osvetljenja 4,794,060.00

Projektant

Nenad Aleksi¢
die

Au ST



PREDMER | PREDRACUN RADOVA 1.6.2 - 2

Projekat parternog uredenja javne povrsine sa izgradnjom i rekonstrukcijom pesackih staza i igraliSta za decu u centru
naselja Backi Brestovac, na K.P broj 1023, 2384/1, 2385, 2411, 2178/2 i 2178/1 K.O. Backi Brestovac,
-1ZGRADNJA AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA - FAZA 2

Svaka tacka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoénog, potrebnog materijala, odnosno
svih potrebnih radova (i ono $to nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila uradena u skladu sa svim standardima i
propisima i da bi nesmetano funkcionisala.

Ponudom je obuhvaceno osiguranje gradiliSta (radnika, slucajnih prolaznika, materijala) kod ovlastenog osiguravajuceg
preduzeca, kao i obezbedivanje gradilita, radnika i slucajnih prolaznika - primenom odgovarajuéih zastitnih mera;
ogradivanjem, signalizacijom itd.

U garantnom roku koji nije kra¢i od 2 godine, izvoda¢ je obavezan zameniti svaki deo opreme i materijala, koji se pokaze
neispravnim. Garantni rok te¢e danom priklju¢enja na mrezu.

Placanje ¢e se vrsiti iskljucivo na osnovu stvarno izvedenih radova (ugradene opreme i izvr§enog obima radova).

Opisi u tackama predmera imaju prioritet u odnosu na tekst dat tehni¢kim opisom!

Ako se nudi "odgovaraju¢a oprema", ponudac je u obavezi da upiSe svoj nudeni tip opreme i proizvodaca za sve pozicije
predmera u kojima se to trazi. U tom slu€aju, obavezno priloZiti i fotokopiju kataloSkog prikaza jednog ili viSe elmenata koji
supstituiSu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehni¢kim karakteristikama. Ako se ni$ta ne upisuje, podrazumeva se
nudenje ve¢ navedene opreme.

Sva ugradena oprema mora da poseduje odgovarajucu ispravu o usaglasenosti: deklaraciju o usaglasenosti, izvestaj o
ispitivanju, sertifikat, uverenje o kontrolisanju.

Ponuda stubova ¢e se smatrati odgovarajuéom ako ponudac u prilogu dostavi:

* Izvod iz kataloga za ponudene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju trazene karakteristike.

* Tehnici crteZi za ponudene metalne stubove kojim se nedvosmisleno dokazuju trazene karakteristike

* Pismena izjava proizvodaca kojom potvrdjuje da ¢e stubovi biti uradeni i staticki ispitani u skladu sa standardom SRP EN40 (1-

9) prema propisanoj brzini vetra za podrucje Panceva sa definisanom svetilikom na stubu.

» Ponudac obavezno dostavlja svoju i garanciju proizvodaca za sve tipove metalnih stubova Ponuda¢ dostavlja svoju i garanciju
proizvodaca sa pozivom na predmetnu JN u obliku fotokopije uz konkursnu dokumentaciju a pre potpisivanja ugovora na
zahtev Narucioca potrebno je da pokaze na uvid original svoje i garancije proizvodaca

NAPOMENA:

- Ukoliko je oprema iz uvoza, atest ili srodni dokumenti moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane
ovlaséenog sudskog tumaca.

- Ukoliko je oprema iz uvoza, tehnicki crtezi moraju da budu na srpskom jeziku ili prevedeni na srpski jezik od strane
ovlaséenog sudskog tumaca.

1 od ukupno 6



poz

A

1.1

1.2.

1.3.

14

15.

opis
Glavni materijal javnog osvetlienia

Svetilka S1

ugradna svetilika podna (beton/behaton) namenjena
ambijentalnom osvetljavanju i obelezavanju parkovskih i
pesackih staza, kuciste od aluminijuma, dimezije 110
mm/165 mm (@, H), montaza u behaton poplo¢anje, snaga
6W (GU10 izvor svetla), osvetljaj 300Im, IP67 zastita,
4000K (CRI 80)

Svetilika tipa

upisati tip ponudene svetiljke:

upisati naziv proizvodaca:

Svetiljka S2

Viskoefikasna LED parkovska svetiljka. Oblik obrnute kupe
na dva nosaca predstavlja estetski neupadljivo reSenje.
Ukupna snaga svetiljike: 26.0W. Temperatura boje svetla
4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Inicijalni
fluks svetilike je 3425Im. Dimenzije svetiljke 500/202/579
A/B/HImm]. Stepen zastite IP66. Svetilika tipa KORZO
12LED VSM, na kandelaberskom stubu visine 4m.

Svetilika tipa

upisati tip ponudene svetilike:

upisati naziv proizvodaca:

Celi¢ni okrugli konusni stub visine 4m (CS1), izraden od
Celika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine
vetra od 23m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim
»plazma" poduznim varom dimenzija:

Baza stuba @182mm, bez rebara za ojacanje

Debljina zida stuba 3,0mm. ZavrSetak stuba 60mm sa
stubom ¢ini jednu celinu bez vara. Anker ploca , kvadratnog
tanjirastog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija
412x412mm, debljine 6mm, a sa osnim razmakom otvora
za ankere 300x300mm prema proracunu stuba, Liveni ili
limeni poklopac za otvor prikljutne ploCe i vijkom za
fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x110mm. Donja
tacka poklopca stuba je na 500mm od anker ploce.

Dva reda po 4 urezana navoja za vijke M10 za fiksiranje lire
pri vrhu stuba

Svetiljke se montiraju na stub na visini od 4m.

Oprema stuba:

Pokretni poduzno pomerljivi nosac za prikljunu ploCu, bez
prikljune kutije,Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa
unutrasnje strane stuba,Anker korpa prema proracunu
stuba i anker ploCe, minimum M24 300x300mm

Kapice za zastitu ankera, kom 4, AK zastita stuba
postubkom toploa cinkovania u skladu sa SRP EN ISO 1461
Tipa ili odgovaraiuce

upisati tip ponudenih stubova:

upisati tip ponudenih nosaca:

upisati naziv proizvodaca:

Gumeni orebreni podmeta¢ dimenzija 260x260 za
nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdo¢a
gume 7015 Sh° otporna na uticaj baza i Kkiselina,
atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25
do +120 °C

Priklju¢na Kkutija tip TB-2, napravljena od polikarbonata,a
baza i ojacana staklenim. Poklopac providan. Proizvodnje
Rosa ili ekvivalnetno. Prikljcna kutija u zastiti IP54, klasa I,
sa dva topliva osiguraca 10A i stezaljkama na
porecelanskom postolju sa kleme za napajanje
maksimalno do 3 kabla sa preskom od 4x10 mm?2 do
4x35mm?2 i maksimalno dva kabla prema svetilici sa
presekom do max 4mmz2.

Poklopac se pricvrscuje u 4 tacke sa inbus vijcima; a kutija
je predvidjena za verikalnu montazu sa fiksiranjem u dve
tacke.Prikljucna kutija u skladu sa standardima EN 60529,
50102 i 61439

ozn

kom

kom

kom

kom

kom

kol

52

7

7.00

j.cena

9,500.00

34,000.00

55,000.00

1,200.00

4,000.00

cena

494,000.00

238,000.00

385,000.00

8,400.00

28,000.00
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poz opis .
ozn kol j.cena cena
1.6. PPOO 3x16mm? m 950.00 1,200.00 1,140,000.00
1.7. PP0O0-Y 3x1.5mm?2 m 20.00 120.00 2,400.00
1.8. P/E-Y 1x16mm? m 10.00 180.00 1,800.00
1.9. Cuuze 25mm? m 10.00 280.00 2,800.00
1.10. FeZn traka 25x4mm m 950.00 180.00 171,000.00
1.11. ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936/I1I kom 30.00 110.00 3,300.00
1.12. ukrsni komad traka-zica SRPS N.B4.935 kom 40.00 160.00 6,400.00
1.13. kablovski plasti¢ni stitnici m 950.00 32.00 30,400.00
1.14. traka za upozorenje m 950.00 12.00 11,400.00
1.15. S$ljunak m® 16.00 1,200.00 19,200.00
1.16. tucanik m® 30.00 1,200.00 36,000.00
1.17. pesak m® 30.00 650.00 19,500.00
1.18. EE crvene juvidur cevi $110x3.2 m 330.00 260.00 85,800.00
1.19. termoskupljajuci buzir za mesto spajanja kablova svetiljke
i napoinog kabela m 20.00 300.00 6,000.00
1.20. silikon za zaptivanije svetiliki kom 5.00 950.00 4,750.00
1.21. Kablovske oznake
Trasa kabla kom 6.00 180.00 1,080.00
Skretanije trase kom 2.00 180.00 360.00
Krajevi kablovskih cevi kom 16.00 180.00 2,880.00
Ukrstanje sa EE-instalacijom kom 4.00 180.00 720.00
1.22. |instalaciona kutija IP65 sa uvodnicama opremljena
prikljuénim stezaljkama za prelaz sa preseka 16mm2 na
1.5mm2. Postavlia se ispod svetilike S1. kom 52.00 3,900.00 202,800.00
1.23. Ostali nespecificiran materijal prema potrebama na terenu:
kabel - papuCice, armatura ¢16-22, redne stezaljke,
pertinaks. pleksialas. zavrtnii. odlogke. arafitna mast. itd ~ kpt 1.00 10,000.00 10,000.00
A Ukupno za glavni materijal JO | 2,911,990.00]
B  Radovi naizgradniji JO
Svaka tacka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i
nabavku i isporuku svog pomoc¢nog, potrebnog materijala i
svih potrebnih radova (i ono $to nije eksplicitno navedeno)
da bi instalaciia nesmetano funkcionisala.
2.1. Geometarsko obelezavanje trase kablovskog rova i
poloZaja stubova. Protokol se predaje investitoru na papiru
na samom pocetku radova te se moze Koristiti i za tacno
odredivanje duzine kabla zbog narudzbe. Obracun po
duznom metru trase svih kablovskih rovova. Komplet sa
grafickom i tabelarnom specifikacijom povrSina za
raskonavanie (vrsta lokaciia i koli¢ine)! m 950.00 45.00 42,750.00
2.2. Iskop rova dubine do 0.9m u zemljiStu Il kategorije.
Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne
debljim od 20cm. Ispod parkinga i saobracajnica
zatrpavanje peskom, S$ljunkom i rizlom u skladu sa
zahtevima i pravilima putara. Obracun po kubnom metru
zemlie. Komplet sa odno$eniem viska zemlie na deponiiu.
Sirine do 0.4m m® 230.00 1,200.00 276,000.00
2.3. Kontrolni ruéni iskop ( "Slicovanje"), Sirine 0,4m, duzine 2m,
dubine do 1m, radi taénog utvrdivanja polozaja drugih
instalaciia sa koiima se instalaciia ukrsta ili paralelno vodi. kom 18.00 900.00 16,200.00
2.4. Iskop temeljne jame za stubna mesta. Dimenzije iskopa su
uskladene sa dimenzijama temelja. Obracun po iskopanoj
jami.
-jama dimenzija 60x60x80 cm za stubove 4m kom 7.00 2,250.00 15,750.00
2.5. lzrada betonskog temelja u prethodno iskopanoj temeljnoj

jami, beton MB30 datih dimenzija u metrima. Pri izradi
postaviti privodne pvc cevi ¢110mm i duplu "K" raévu,
stubne ankere. Komplet sa izradom podloge temelja od
nabijenog Sljunka ili tucanika (10cm) i $alovanjem.
Obradun po uradenom betonskom temelju. Dimenzije i
oblik temelja izvesti prema preporukama proizvodaca
stubova i eventualne blizine drugih instalacija!l Nakon
izrade temelja, demontaze Salunga, oko temelja se sipa

nacal 117 nahiiania neamaAAn vada

3 od ukupno 6



poz

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.15.

2.20.

2.21.

opis ozn
-temelj dimenzija prema preporukama proizvodac¢a stubova

(za 4m stub) 0.6x0.6x0.8m kom

Podizanje i montaza cevastog stuba sa konzolom, visine
4m. U stub ugraditi prikljuénu ploéu. Komplet sa
postavljanjem gumene podloske za nivelaciju, uvlaénjem
kablova, nulovanjem u stubu vodom P/F-Y 16mm? duzine
0.30m. Obra&un no stubu. kom

Izrada veze stuba i uzemljivaca uz pomo¢ ukrsnog komada
SRPS N.B4.936 zalivenog u olovo i Fe-Zn trake ili Cu
uzeta 25mm’ (izmedu trake i Cu uZeta je obavezan

medukomad od olova). Prose¢na duzZina voda je 2m.
Obradun no stubnom mestu. kom

Polaganje, u ve¢ iskopanom rovu na dubini 90cm,
pocinkovane Celicne trake Fe-Zn 25x4mm, SRPS
N.B4.901, u posteljicu od sitne zemlje debljine 0,1m.
Obracun po duznom metru poloZene trake. m

Polaganije kablovskih plasti¢nih stitnika. m

Polaganie trake za upozorenie. m

. Polaganje kabla u zemljani rov ili uvlaéenje u PVC cevi.

Komplet polaganje sa povezivaniem.
PP00 3x10mm2 (prema uslovima ED Sombor) m

. Montaza svetiliki u behaton plo¢e. Komplet sa montazom

svetiljke, povezivanjem kabla i sav sitan materijal. Obracun
po svetilici. kom

. Montaza svetiliki za spoljasnje osvetljenje na visinu od oko

4m. Komplet sa montazom svetiljke, povezivanjem kabla i
njegovo uvlagenje u stub (PPO00-Y 3x1,5). Obracun po
svetilici. kom

. Dva antikorozivna premaza podnozja stuba sa prirubnicom -

do h=30cm od kote terena, bituminoznim premazom
(debliina premaza 200-250um). Obracun po komadu. kom

Ciscéenje gradilista u toku izgradnje; odvoz i odlaganje sveg
viska zemlje i Suta na legalnu deponiju na teritoriji Grada.
kom

. U toku polaganja kablova i PVC cevi (pre zatrpavanja rova)

snimanje trase poloZenih kablova, zastitnih cevi i stubova
javnog osvetlienja sa izradom katastra izvedenog stanja.
Snimak se predaje Republickom geodetskom zavodu za
kartiranje i investitoru. Investitoru se snimak predaje na
kraju izvodenja radova - pre izrade okonane situacije, u
papirnoj i digitalnoj formi na CD ACAD - "*.DWG" formatu
(sa tablicom apsolutnih kordinata svih stubova kao i
prelomnih taaka trase kablova). Ovaj snimak je osnova za
konaéni obracun. Republickom geodetskom zavodu se
predaje snimak radi kartiranja. Obra¢un po duznom metru

traca

. Pla¢anje troSkova kartiranja Republickom geodetskom

zavodu. Placanje izvrsiti nakon dobijanja potvrde o predaji
dokumentaciie RGZ-u. Obra¢un po duznom metru trase. M

. Postavljanje kablovskih oznaka prema situaciji i potrebama

na terenu. Komplet. kom

. Postavljanje zastitnih cevi fi110mm. m

Postavljanje prazne PEHD 110 po uslovima ED Sombor m

Izrada kablovskih zavrSetaka u stubovima. Obracun po
stubnom mestu. Komplet sa uvlatenjem kablova u
stubove, skidanjem izolacije i uvezivanjem, oznacavanjem
natpisnim plo¢icama. Obracun po stubu. kom

kol

7.00

7.00

7.00

950.00

32.00

32.00

950.00

52.00

7.00

7.00

1.00

950.00

950.00

28.00

30.00

950.00

7.00

j.cena

8,000.00

4,800.00

650.00

120.00

20.00

10.00

200.00

2,000.00

2,000.00

350.00

25,000.00

80.00

70.00

200.00
70.00

50.00

500.00

cena

56,000.00

33,600.00

4,550.00

114,000.00

640.00

320.00

190,000.00

104,000.00

14,000.00

2,450.00

25,000.00

76,000.00

66,500.00

5,600.00
2,100.00

47,500.00

3,500.00
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poz opis ozn kol j.cena cena
2.22. lzrada projekta izvedenog stanja. Projekat treba da sadrzi,
tehni¢ki opis izvedenih radova, predmer i predradun po
okonc¢anoj situaciji, gradevinsku situaciju sa ucrtanom
ugradenom opremom i kablovima. Projekat se isporucuje u
3 primerka i jednom na CD - u DOC, XLS i DWG dormatu i

elektronski potpisan. kom 1.00 120,000.00 120,000.00
2.22. lIspitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.
Pribavljanje verifikacionih izvestaja od nadlezne ustanove,
posebno o kvalitetu izolacije, zastite od opasnih napona
dodira, zbijenosti tla, fotometrijska merenja, interni tehnicki
prijem, pripremno-zavr$ni radovi. Probni rad i predaja

objekta. B

razni atesti za beton, farbu, opremu ... kpt 1.00 10,000.00 10,000.00

atesti o zbijenosti tla za svaku podlogu temelja kpt 1.00 25,000.00 25,000.00

elektrotehnicki atesti kpt 1.00 40,000.00 40,000.00

B Ukupno radovi naizgradnji JO 1,291,460.00|

5 od ukupno 6
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REKAPITULACIJA
A Ukupno za glavni materijal JO 2,911,990.00
B Ukupno radovi naizgradnji JO 1,291,460.00
UKUPNO - Izgradnja javhog osvetljenja 4,203,450.00
PDV 840,690.00
UKUPNO sa PDV - Izgradnja javnog osvetljenja 5,044,140.00

Projektant

Nenad Aleksi¢
die

Au ST



REKAPITULACIJA BB ukupno sve faze

PROJEKAT ARHITEKTURE+2.2. projekat

1 konstrukcije 8.044.218,65
2,1 PROJEKAT SAOBRACAJNICA 23.599.478,88
3,1 PROJEKAT hidrotehnic€kih instalacija prikljuc¢ak 519.422,00
3,2 PROJEKAT hidrotehnic¢kih instalacija fontana 2.122.420,00
4,1 PROJEKAT elektroenergetskih instalacija 8.198.500,00

UKUPNO bez PDV-a 42.484.039,53
UKUPNO sa PDV-om 50.980.847,44
REKAPITULACIJA BB | faza

1 llzsrz\:ﬁjlf(ﬁi'li'eARHITEKTURE+2.2. projekat 8.044.218,65
2,1 PROJEKAT SAOBRACAJNICA 6.326.952,48
3,1 PROJEKAT hidrotehnickih instalacija prikljuc¢ak 519.422,00
3,2 PROJEKAT hidrotehnic¢kih instalacija fontana 2.122.420,00
4,1 PROJEKAT elektroenergetskih instalacija 3.995.050,00

UKUPNO bez PDV-a 21.008.063,13
UKUPNO sa PDV-om 25.209.675,76
REKAPITULACIJA BB Il faza
2,1 PROJEKAT SAOBRACAJNICA 17.272.526,40
4,1 PROJEKAT elektroenergetskih instalacija 4.203.450,00

UKUPNO bez PDV-a

21.475.976,40

UKUPNO sa PDV-om

25.771.171,68

Napomena-urbani mobilijar-klupe iz druge faze je obuhvacen prvom fazon



Predmer  BB.xls
Predmer  BB.xls

ATOMNE

projektovanje i inZenjering
ADOMNE d.o.o. projektovanje i inzenjering Novi Sad
Sediste: Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad, PJ: Antona Cehova 1, 21000 Novi Sad
Tel/faks: 021/425-021, Mob.: 063/500-653

office@adomne.rs , www.adomne.rs
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